VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Hajdénanas Varos Onkormanyzata

Székhely: 4080 Hajdtnanas, Koztarsasag tér 1.
Addszam: 15372662-2-09

Pénzforgalmi szamlaszam: 11738077-15372662-00000000
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Képvisels neve: Szoéllath Tibor Zoltan polgarmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban : Megrendeld)

masrésztol a

BICOMIX Kft.

Székhely: 4090 Polgar, Tancsics u. 39.
Adodszam: 13797375-2-09

Pénzforgalmi szamlaszama: 61200216-11011853-00000000
Szamlavezetd pénzintézet neve: Polgari Takarékszovetkezet
Cégjegyzékszam: 09-09-012847

Képvisel6 neve: Hornyak Béla Tamas

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™),

a tovabbiakban, mint Felek k6zott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint:

I.
Preambulum

1.1 Ajanlatkérd a kézbeszerzésekrdl szo16 2011. évi CVIII térvényben (a tovabbiakban: Kbt))
foglalt kételezettsége alapjan Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélkiili targyalasos,
nemzeti kozbeszerzési eljarst inditott. Az ajanlattételi felhivast ajanlatkérd 2013. januar 31-én
killdte meg ajanlattevék részére. AjanlatkérS a kozbeszerzési eljaras nyertesének Vallalkozét
jelolte meg az irasbeli Gsszegezésben.

1.2 Megrendel6 a Villalkozé ajanlatat fogadta el, ennek megfelelSen a felek térvényes hataridén
beliil szerz6dést kotnek jelen szerz&dés feltételei szerint.

1.3 A szerzédés hatalya:

Megrendelo jelen szerz6désben foglalt munkak finanszirozasa érdekében palyizatot nyujt be
az Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Koézpont Nonprofit Kft-hez a KEOP-2012-
4.10.0/A sz. palyazati konstrukcidban ,,Vidrosi Rendeléintézet energiaelltasinak fejlesziése napelemes
rendszer kiépitésével” elnevezessel. A szerz6dés akkor lép hatilyba, amikor Megrendels a
palydzatra vonatkoz6 timogaté okiratot kézhez vette és Vallalkozét errdl tajékoztatta.

A szerzodés hatalyat vesziti, amennyiben a2 Nemzeti Koémyezetvédelmi és Energia Kozpont
Nonprofit Kft. a palyazatot irasban elutasitja.
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targyaldsi jegyz8konyv(ek)k/vel egyitt (1. sz. melléklet), valamint a Vallalkoz6 ajinlata (2. sz.
melléklet). MegrendelS a szerzédés teljesitésével kapcsolatos miszaki kovetelményeket az
ajanlattételi dokumentaciéban hatarozta meg,

II.
A szerzGdés targya

A Megrendeld kezelésében 1évo, projekthez tartozé megvaldsitisi helyszinek és a Palyazati
Felhivas C1. fejezete szerint elvégzendé munkak:

Epiletek  villamosenergia-igényénck — részbeni  kozvetlen  kielégitése  megtjuld
energiaforrasbol:

— Virosi Rendel8intézet (4080 Hajdunanas, Kossuth u. 10.)

A Megrendelé ajanlattételi felhivasara a Vallalkozé altal benyujtott ajanlat ismeretében a
Megrendelé megrendeli a Vallalkoz6tdl, a Villalkozo pedig elvillalja a jelen szerzédés 2.1
pontjiban megjelolt munkak elvégzését a szerzodés 2. illetve 3. mellékletében részletezettek
szerint. '

A felek megallapodisa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében a Munkakat
szerz&désszerlien, teljes kortien, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozd magyar elirasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak
megfelelden 1. osztilyd minéségben, hatiridében a szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
az ehhez szilkséges valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerien
teljesiteni. A Villalkoz6é az el6bbi, a Munkik szerzédésszer megvalbsitisira vallalt
kotelezettsége mellett  kifejezett kotelezettséget wvallal arra, hogy a vonatkozo
jogszabilyokban, elditisokban foglalt jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

A kivitelezési munkikat a jelen szerzédés rendelkezései, valamint a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokban (ajanlattételi felhivas és ajanlattételi
dokumenticié a vonatkozé tervekkel és muszaki leirassal egyiitt, az esetleges kiegészitd
tijékoztatoban foglaltak, valamint a Vallalkozo ajinlata és a kozbeszerzési eljariasban
keletkezett egyéb dokumentumok) meghatirozottak szerint kell elvégezni. A szerzdédés
miiszaki tartalma a megvaldsitishoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és
munkat magaban foglalja.

A felek megerdsitik, hogy a Megrendel6 a lefolytatott kozbeszerzési eljaras dokumentacioja
részeként a Vallalkozd rendelkezésére bocsatotta a jelen szerzédés targyat képezd
beruhizisra vonatkozd koltségvetési kifrast, terveket, dokumentumokat (a tovabbiakban
egytittesen: ,,Miiszaki dokumentacio™).

Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy telepitendé termékek kielégitik az alabbi kévetelmenyeket:

Napelemes rendszer

Gyartdi garancia minimum 20 évre, legalabb 80%-os teljesitményre
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Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy telepitendd termékek fGbb paraméterei az alabbiak:

e Hasznos feliilet:: 300 m®
e Beépitett teljesitmény: 50 kWp
e Energiahozam: 63.500 kWh/év

III.
A villalkozoi dij

A Viallalkoz6t a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért
38.600.000,- Ft + 4fa (27%) (harmincnyolcmilli6-hatszazezer forint + 4fa), azaz
Osszesen: brutté 49.022.000,- Ft (negyvenkilencmillid-huszonkettGezer forint)
atalanydij illeti meg.

Bzen villalkozéi dij atalinyosszeg, melyet a Villalkozé a MegrendelS igényei alapjin
allapitott meg. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerz8déses villalkozéi dijat a szolgaltatas
tatgyanak, a kivitelezés helyének, az igénybeveendd alvallalkozdk dijazasanak, a beépitendé
anyagoknak és minden egyéb relevins korilménynek az ismeretében hatirozta meg. A
Villalkoz6 a vallalkozoi dijba megfeleld tartalékkeretet kalkulilt az esetleg elére nem lithatd
munkakra, riforditisokra és korilményekre, illetve az esetleges miiszaki és igényszintbeli
bizonytalansigokra. A villalkozoi dij igy a legnagyobb gondossig mellett felbecsiilheté
Osszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

A szerzédéses vallalkozoi dijért a Vallalkozé teljes korlien és hidnytalanul vallalkozik a
szerz6dés tirgydnak a megvaldsitasira. A felek megillapodnak, hogy a megillapitott
vallalkozéi dij semmilyen koriilmények kozott nem novekedhet, akkor sem, ha a
kalkulaciobol esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés
mutatkozik.

A vallalkozéi dij a Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt ktelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkéltséget, vimot és a vallalkozas
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb kéltséget és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a
Villalkozé ajinlata mellékletei készitésének, a biztositds, az engedélyeztetés, a szallitas, az
ideiglenes szolgaltatisok, a felvonulasi terillet, a mintavételezés és ellendrzés, az elSre nem
lathat6 esemeények és jogdijak koltségei stb.), fiiggetleniil azok jogcimétdl. Tartalmazza
tovabba azon munkik elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a miszaki dokumentacioban
kulon nem tuntettek fel, azonban a szakmai szokasok szerint a szerzddés targyanak
kifogastalan létrehozasihoz szitkségesek, tovabbd olyan munkak, raforditisok koltségeit,
illetve a technikai, illetve mindségi kovetelményekbdl eredé tobbletraforditisok kéltségeit,
amelyek a szerz6dés targyanak rendeltetésszert hasznalathoz sziikségesek.

A villalkozéi dij tartalmazza mindazon kéziizemi dijak Gsszegét is, amelyet a munkateriilet
atadasatol a teljesités szerzédésszert atadasaig terjedS idStartam alatt a Vallalkozé koteles
viselni.

A vallalkozd6i dijon felil Vallalkozd egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.



4.1.

4.2,

2%

5.2,

5N

5.4.

b.5.

Iv.
Hatarid6k

A munkavégzés megkezdésének idépontja: a Tamogatdi Okirat hatalyba lépését kovetd 15
napon beldl.
Teljesités hatarideje: 2013. december 31-ig, de legkésébb a Tamogat6i Okirat hatalyba
lépését kovetd 12 honapon belil
A teljesités idépontja a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontja.

A Vallalkoz6 a Megrendelé elézetes, irasbeli hozzajarulasaval eloteljesitésre jogosult.

V.
A Villalkozé kételezettségei

A Villalkozé kételezi magat, hogy a szerzédés targyat jelen szerzédés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatilyos épitésiigyi, tizrendészeti, balesetvédelmi, egészségligyi é€s
egyéb vonatkozd szakhatésagi eléirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai
elvirisok szerint, a tendeltetésszerG és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek
megfelelGen, teljes kortien, muszakilag és mindségileg kifogistalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti I. osztalyd mindségben és I. osztalya anyagok felhasznalasaval, az
atadas-atvételi hataridSre hiba— és hianymentesen elkésziti.

Az L. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozo magyar szabvanyok és
a felhasznalasra keriils egyes termékekre vonatkozo alkalmassagi engedélyek, tanasitvanyok
hatarozzak meg.

A felek megillapodnak, hogy a Vallalkozé jelen szerzédés szerinti szolgaltatasat
oszthatatlannak tekintik, igy nem tdrténhet részleges miiszaki, jogi atadas-atvétel (a
kirveszély csak a végleges atadassal szall at). A felek az épitési naploban rogzitik az egyes
munkak (tészfeladatok) elvégzésének tényét, idépontjat.

A Vallalkozé kijelentd, hogy az atadott terveket elézetesen feliilvizsgalta, tartalmukat
megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben szokasos kortilmények ismeretében
kezdi meg. A Villalkozé kijelenti, hogy a miszaki dokumenticié tartalmat, a kivitelezési
technoldgiat ismeri, az azokban feltiintetett munkanemeken kiviil tovabbiakat szitkségesnek
nem tart. A felek kijelentik, hogy a Villalkozé a helyi korilmények ismeretének hianyara,
illetve a tervek nem megfeleld ismeretére visszavezetheté okok miatt a késébbiek soran
tobbletkoveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A vallalkozasi
munkik alapjit képezé muszaki és technologiai dokumentacioknak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéért ¢s alkalmassagaért a Vallalkozé felel.

A Villalkozd kételes biztositani a munkak megvaldsitasa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetSket és irinyitékat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerét, amely a
Villalkozd szerzGdés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idében torténd teljesitése
érdekében sziikséges.

A Vallalkozé koteles biztositani minden - a munkdk megvalositasahoz szitkséges arut,
anyagot, szetkezetet, vallalkozoi eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allando jellega.
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A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Villalkozé alvallalkozé igénybevételére
jogosult. A Vallalkozé altal igénybe venni kivant alvallalkozok listdja a 2. sz. mellékletben
foglalt ajinlat részét képezi. Amennyiben a Villalkozd az ajinlataban felsoroltakon kiviil
mas alvallalkoz6t kivin igénybe venni a mellékletben szerepld, vagy mas, a szerz6dés targyat
keépezé munkahoz, ezt csak a kozbeszerzési szabilyok figyelembe vételével teheti meg és
koteles elézetesen bemutatni a Megrendeldnek az alvillalkozé alkalmassagat igazold, az
adott munkanem esetén szokisos dokumentumokat. A Megrendelé a korilmények altal
lehetSveé tett legrovidebb idén belil, de legkésébb 8 munkanapon belill kételes nyilatkozni
az alvillalkoz6 elfogadisirdl vagy elutasitasardl, illetve arrdl, hogy allisfoglalisa
kialakitasahoz milyen tovabbi adatokra van sziiksége.

A Megrendeld, illetve a miszaki ellenére a 2. sz. mellékletben szerepld, illetve késébb
kivalasztott alvallalkozé bevondsit, valamint a Vallalkozé munkateriileten foglalkoztatott
munkavallaléi alkalmazasat, illetve ezek tovabbi munkavégzését a kivitelezéssel barmilyen
moédon  Osszefiiggd szabilyszegés, illetve barmilyen okbdl kifogasolhaté munkavégzés
esetén megtilthatja. Az alvallalkozé kitltdsinak mindenfajta jogkdvetkezménye a
Vallalkozét terheli.

Villalkozé koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzédés tirgyira vonatkozd
eléirdsokat az alvallalkozokkal kotétt szerzédésben is megfelelen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elirisok alvillalkozdk altali betartiasiért a Vallalkozé a Megrendelével
szemben felel6sséggel tartozik. A Vallalkozé a Megrendelével szemben egyebekben teljes
mértékben felel az alvillalkozéi minden tevékenységéért és cselekedetéért.

Villalkoz6 koteles a munkit gy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozd
alvallalkozok egymis munkijit ne zavarjak, illetve a hatiridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabilyokat maradéktalanul betartsik. Az
alvillalkozok kizirélag a Villalkozéval allnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitisokat, illetve kizarélag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Vallalkozénak korlatlan lehetSséget kell biztositania atra, hogy az illetékes hatdsigok
ellenbrzéseket és vizsgilatokat végezzenck a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil
lehetéve kell tennie a hatésigoknak a részvételt azokon a vizsgilatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkoz6 feladatkorébe tartoznak.

A Megrendelé és minden 4ltala meghatalmazott személy szdmara minden ésszer(i
idépontban hozzaférhetSvé kell tenni az épitési helyszint és az ésszes olyan helyeket, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak vagy el6készitik a teljesitéshez.
A Villalkoz6 kételes minden segitséget biztositani ehhez alvillalkozéinal és beszallitéinal is.

A Villalkozé az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet alapjan koteles a munkateriilet atadas-itvételétSl kezdve folyamatosan épitési
naplét vezetni €s azt dllanddan a kivitelezés helyszinén tartani. A naplét egy eredeti és egy
masolati peldanyban kell vezetni, melybdl a Megrendel$ egy mésolati példanyra jogosult.

A Villalkozo kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési €s egyéb hulladék elszallitisarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni.

A Vallalkozonak az épitési és bontisi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az

KvVM egytttes elirasai szerint kell eljarnia.
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A Villalkozé a munka befejezésekor kételes sajat koltségén eltivolitani minden hulladékot,
a sajat vagy alvallalkozéi tulajdonat képezd eszkozoket, szerszamokat, gépeket €s anyagokat,
és koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban 4tadni.

A Villalkozoénak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités soran vizrél, energia-ellatasrol
vagy egyéb olyan halézati csatlakozistl, amely a munka hatékony, kielégité és biztonsigos
végzéséhez szitkséges. A kéziizemi dijak a 3.5. pont szerint a Villalkozét terhelik.

A Villalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd tlzrendészeti,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi (igy kilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezédésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb el6irisok betartdsarl. A munkatertilet
megfeleld védelme és Orzése a Vallalkozd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartasibdl szirmazd minden felelésség a Vallalkozot terheli.

A Vallalkozé koteles betartani és alvallalkozoival betartatni a ra, illetve rijuk vonatkozo
adé-, tirsadalombiztositisi és foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos
fizetési kotelezettségeit. A Villalkozénak kiulonds figyelmet kell forditani a munkaerd
alkalmazasi feltételeire Magyarorszigon és mindenfajta képzettségi munkaerd alkalmazasi
feltételeire vonatkozé elSirdsok, szabalyok és utasitasok kotelezd betartasara.

A Villalkozé koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és thzvédelmi oktatasirdl
gondoskodni, ezen eldirasokat betartani, illetve betartatni. A Vallalkoz6 kételes tovabba az
alvallalkoz6i, illetve sajat alkalmazottai munkavégzéssel kapcsolatos, az NSZSZ altal
meghatirozott helyi szocialis és kommunalis feltételeirél gondoskodni. Amennyiben a
Vallalkozé ezen kotelezettségeinek a Megrendeld felszolitasa ellenére a felszolitist kovetd
48 6ran belill sem tesz eleget, a MegrendelS jogosult a munkavégzést sziineteltetni. Ezen
allasid6 beszamit a kotbérterhes hataridokbe.

A Vallalkozé koteles megévni a munkaterileten a mar kiépitett ut- és kézmGhalozatot. A
Viallalkozé vagy alvillalkozéi altal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a
Villalkozé koteles sajat koltségén az dtadas-atvételig kijavitani, ennek hianyaban az 4dtadas-
atvétel nem kezdheté meg.

A Villalkozé munkaja sorin kilénos gondossaggal kell, hogy 6vja és védje a munkateriilet
kornyezetét. A szomszédos telkekben, kozteriiletekben és létesitményekben okozott
barminem@ karért teljes felelsséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotat az
épitkezés megkezdésekor dokumentdlni (fotok, videofelvételek ¢és  leirds) és  arrol
jegyzokonyvet felvenni koteles.

A Villalkoz6 koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyezteto kar
lehetéségének felmerilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrél a Megrendel6t azonnal értesiteni. A Vallalkozé tudomisul veszi, hogy munkajat a
forgalom fenntartisa mellett végzi, ezért karelharitisi kotelezettsége a kozlekedSkre €s a
jarmuvekre is fennall.

A Vallalkozd kételes a munka megkezdésétdl szamitott 5 napon belill a munkatertilet két
végén egy tijékoztatd tiblat felillitani, melyen koteles feltiintetni a munka megnevezését, a
tervezé nevét, elérhet8ségét, a kivitelez6 nevét, a felelés miszaki vezeté nevét,
elérhet8ségét, az épittetd nevét, és a miszaki ellendr nevét, elérhetéséget.
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A munka megkezdése, egyiittmiikodés a kivitelezés alatt

A munkateriilet dtadas-dtvételének idépontja a tamogatasi szerzédés alairasat kovetd 30
napon belal.

A Vallalkozé a kivitelezés helyszinét el6zetesen megtekintette, allapotat szemrevételezte.

A Megrendelé a munkaterilletet atadds-atvétel keretében adja at a Vallalkozo részére. Az
dtadis megtorténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogziteni.

A Megrendeld a munkak megkezdését megelézben koteles a kivitelezés megkezdeéset,
minden ilyenkor kételezd bejelentéssel egyiitt (felelés miiszaki vezetd, stb.) az illetékes
épitési hatdsagnak bejelenteni.

A kiviteli tervdokumenticiét az épitkezés helyszinén kell tartani és azokat a hatdsagok
kérésére fel kell mutatni.

Az épitési napléba bejegyzésre a MegrendelS (képviseletében eljird, késébbickben tészben
nevesitésre keriild személyek, szervezetek), a muszaki ellendr, a Vallalkozé és a felelos
miiszaki vezetd jogosultak.

A takarasra keriill6 munkik ellendrzése érdekében, vagy szakhatdsagi ellendrzési munkak
megkezdése elStt a Vallalkozd koteles az ellendrzések és vizsgilatok varhato idSpontjat 3
munkanappal koribban az épitési naploba bejegyezni, és arrdl a Megrendel6t irasban gy
értesiteni, hogy kizarolag a Megrendeld szabad doéntésén muljon, hogy a nevezett
eseményen részt kivan-e venni.

A Megrendels és a miszaki ellenér jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Vallalkozo koételes a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban valaszolni, és valaszait egyidejilleg telefaxon
is megkiildeni.

A Megrendel6nek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében szilkség
esetén megbeszélést kitlizni, amelyen a Villalkozé koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzSkényvet kell felvenni. A jegyzékonyvben meghatarozottak kotelezGek
a Vallalkozo6 szamara.

VII.
Valtoztatasok, kiegészitd- és pétmunkak

Ha a Vallalkoz6 2 jelen szerz&dés szerinti teljesitési hataridket, vagy mfiszaki tartalmat — a
felelGsségi korén kivil esé ok miatt — el6re lathatolag nem tudja betartani/teljesiteni,
jogosult a miiszaki dokumenticiéban, illetve az jelen szerzédés 2. sz. mellékletét képezo
ajanlatban meghatarozottaktSl eltérd, olyan miszaki megoldast javasolni, amely a jelen
szerzbdés céljanak és az itt meghatarozott minGségi el6irasoknak és mas feltételeknek
maradéktalanul megfelel. Ebben az esetben a Villalkozé kételes a szerzédésmodositas
alapjaul szolgilé dokumentumokat és részletesen kidolgozott javaslatait elzetesen a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A Vallalkoz6 4ltal javasolt médositasokra kizarolag a
MegrendelS irdsos hozzijirulisa utin keriilhet sor, mely hozzajarulis megadasira
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Megrendel6 nem koteles. Ebbdl tobbletkdltsége a Megrendelonek nem adédhat, a 3.1. pont
szerinti vallalkozéi dij nem névelhetd. A javaslattétel elmulasztisabdl, illetve késedelmes
megtételébdl eredd karokért a Vallalkozot teljes felelSsséggel tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé altal kezdeményezett modositis engedélykoteles, és a
médositishoz MegrendelS hozzajarult, Ggy a médositott viltozat kivitelezéséhez sziikséges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatdsagi hozzajarulisok, stb.) a Vallalkozé
feladata és kotelezettsége, ez azonban hataridé6 modositisra nem jogosit. Barmilyen
modositas csak irasban érvényes.

Ha a Villalkoz6 a Muszaki dokumentacioban, illetve a jelen szerz8dés 2. sz. mellékletét
képezé ajanlatiban megnevezett anyagokat — a felelGsségi korén kivil esé ok miatt —
beszerezni nem tudja, vagy a Miszaki dokumenticiéban, illetve a 2. sz. melléklet szerinti
ajanlatban meg nem hatarozott vagy nem a tipus pontos megjelolésével szerepld anyagot
kényszerill felhasznalni, tigy csak a célnak megfeleld, azonos miszaki és hasznalati
paraméterl anyagot épithet be. A Villalkozd kételes az adott anyag mintdjat és
muibizonylatit elézetesen a Megrendel§ részére megkiildeni, illetve bemutatni. A
valtoztatasra és a beépitésre kizardlag a Megrendels irdsos hozzdjarulisa utin keriilhet sor,
mely hozzijiruldis megadisira Megrendelé nem koteles. Ebbél tobbletkéltsége a
Megrendelonek nem adédhat, a 3.1. pont szetinti vallalkozdi dij nem ndvelhetd. A
Viallalkozé  felel azért, hogy a helyettesitett anyag mind mindségben, mind
hasznalhatésagaban megfelel a szerz6dés elSirasainak.

VIII.
A felek képviselete

A Megrendel6 a kivitelezés ellendrzésére, illetve a szolgiltatis mindségi és mennyiségi
felilvizsgilatira miszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendeld felé a szolgaltatis atvételével kapesolatosan.

A szolgaltatds atvételét azonban kizarélag a Megrendelé vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviselGje jogosult igazolni. A felek kijelentik, hogy az épitési naploban a szolgaltatissal
kapcsolatos bejegyzés nem tekinthet6 a szolgaltatas atvételének.

A Megrendel6 — szerz6déssel és a szolgaltatis atvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviselje:

Neév:  Szollath Tibor Zoltan, polgarmester
Cim: 4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.
Telefon: +36 52 382 176
Fax: +36 52 381 087

A Vallalkoz6 nyilatkozattételre jogosult képviselGje:

Név:  Hornyak Béla Tamas

Cim: 4090 Polgar, Tancsics u. 39.
Telefon: +36 30 966 4891

E-mail: bicomix@bicomix.hu
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A fenti képviselSk és vezetSk személyében bekovetkezett valtozasokrol a felek egymast
irasban, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetéen haladéktalanul
kotelesek értesitend.

IX.
A szolgiltatas atvétele: a teljesités

A Villalkozé koteles a szolgiltatist — munkamegszakitisok nélkiil — az ajanlatiban foglaltak
szerint elvégezni.

Az atadas-atvételi eljirds idépontjarél a Vallalkozé 5 nappal koribban kételes irasban
értesiteni a MegrendelSt. Az atadas-dtvételi eljards megkezdéséhez a Villalkozo koteles a
Megrendelé rendelkezésére bocsatani a szerzddés megvalositasat igazolo dokumentumokat.

Az atadis-atvételi eljaris sordn a Megrendeld, illetve miiszaki ellendre a szerzGdés targyat
teljes korlien megvizsgilja annak megillapitisa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses
és jogszabilyi elSirisoknak. Az atadas-atvételi eljirison felfedezett hibakrol a felek
jegyzbkonyvet vesznek fel. A jegyzékonyvben rogzitett hibakat a Villalkozé koteles az ott
meghatirozott idén belill maradéktalanul kijavitani. A Villalkoz6 esetleges hianypétlasi
kotelezettsége a szerzédés teljesitésének hatiridejét nem modositja. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a hatarid6k hosszabbodasihoz vezetnének, tigy a Villalkozé kételes a
Megrendeldnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkez6 karat (a kotbért, valamint az azt
meghaladé karit) megtériteni.

Amennyiben a Vallalkozé a javitisi kotelezettségének a jegyzGkonyvben meghatarozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendel6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
MegrendelS a teljesitést elfogadja, gy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban
aranyos dijcsdkkentésre jogosult. Amennyiben a MegrendelS a teljesitest nem fogadja el,
tigy jogosult a hibakat a Vallalkoz6 kéltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadis-4tvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és jelen szerzSdést
teljesitettnek, ha a Villalkozé teljesitése hiba- és hidnymentes, a szerz6dés munkak L.
osztalyd mindségben elkészilltek, a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovabba a kornyezd létesitményekben, kézmivekben, utakban a Villalkozo
vagy alvallalkozdi 4ltal esetlegesen okozott kirok rendezésre vagy kijavitisra kertltek.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek onmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossigokkal Ssszefiiggésben és a kijavitasukkal jard munkak folytan
sem akadilyozzik a szerzédés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat, ha az egyckben
megfelel a jelen szerzédésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A
Villalkozé ezen hibakat is kételes kijavitani az atadas-atvételkor készilt jegyz6konyvben
foglalt hatridéig. A hibdk kijavitisiig a Megrendel$ visszatatthatja a hibak kijavitasanak
Megrendelé altal becsiilt értékét. A Villalkozo a szimla dsszegét ezen értékkel csokkenteni
koteles. A visszatartott dsszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibik kijavitisit kovetoen
jogosult. A hibék tekintetében egyekben a Megrendel6 a Ptk-ban rogzitett szavatossagi
jogaival élhet.

Az 4tadds-atvételi eljirds befejezésekor a Megrendeld teljesitési igazolast allit ki. A teljesitési
igazolis tartalmazza killéndsen az atadas-atvételre vonatkozo kifejezett nyilatkozatot, a
Megrendelének az atadis-atvétel sorin dtadott dokumentaciot felsorolasat, az érvényesiteni
kivant igényeket (pl. dijcsdkkentés, visszatartis), és mellékletként a még meglévo, az atvételt
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nem akadilyozé hibikrél és mas hianyossigokrdl, valamint azok javitisi hatiridejérdl
késziilt jegyzékonyvet.

A kirveszély a Villalkoz6rél a Megrendel6re kizardlag a teljes szerz6déses munka hidny- és
hibamentes atadas-atvételére vonatkozé teljesitési igazolis Megrendels éltali aldiriséval
egyidejlleg szall at.

9.9.A felek kételesek az atadas-atvételtSl szamitott egy éven belill a fentiekben meghatirozott

szabilyok betartisaval uto-felilvizsgilati eljirast lefolytatni.

X.
Elszamolas, fizetési feltételek

10.1.A beruhdzis fedezetét részben Hajduninds Viros Onkormanyzatinak koltségvetése,

részben a KEOP-2012-4.10.0/A azonositészami palyizati program keretében nydjtandé
timogatis biztositja. A palyazat szallitéi finanszirozdsu, ez azt jelenti, hogy a szamlik brutté
ertekének 15%-4t (sajat erd) fizet meg Megrendeld a Villalkozé felé. Megrendeld a
fennmaradé 85 %-ot kifizetési kérelem formdjiban kildi meg a Koézremiksdsd
Szervezetnek.

10.2. Megrendel6 a 4/2011. (1.28.) Kotm. 1. 57. § (1b) pontja alapjan biztositja Vallalkozé szamara

a szerzGdes elszamolhat6 Gsszege legfeljebb 30 %-inak megfelel6 mértékd szallitoi elSleg
igénylésének a lehet6ségét.

ElSleg igénylése esetén a szallitoi elSleg osszegénck megfeleld mértékli, az NFU javira
sz616, a Kbt. 126. § (6) szerint biztositékot kell nydjtani. Az elfleg kifizetése a 4/2011.
(1.28.) Korm. r. 57. §-ban foglalt médon térténik.

A 386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a kivalasztott szallitd
a megkotdtt szerzdés elszamolhaté Gsszegének 10 %-a etejéig mentesiil a biztositéknyjtis
kotelezettsége aldl.

Ajanlattevé a szallitéi elSleget egy alkalommal igényelheti, a szerzédés aldirast kovetd 30
napon beliil.

Az elleg Osszege — lehivasa esetén — a végszamlabol keriil levonasra.

10.3. Az ajanlattevé 1 db végszamlit jogosult benyujtani, amennyiben a dokumenticié részét

képez6 miszaki leitisban meghatirozottak szetinti szerz8désszer( teljesités megtortént
(100%), és Megrendeld arrdl teljesitésigazolast allitott ki. Az AFA megfizetése a az iltalinos
forgalmi adorol sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvényben foglaltak szerint torténik.

10.4. A finanszirozas a kévetkezd jogszabalyok alapjan térténik:

4/2011. (I. 28) Korm. rendelet a 2007-2013 programozisi id8szakban az Eurépai
Regionilis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbél és a Kohéziés Alapbdl
szarmazo tamogatasok felhasznalasinak rendjérdl

2003. évi XCII. torvény az addzds rendjérdl;

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitési beruhizasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl

2007. évi CXXVII. torvény az altalinos forgalmi adérél

10.5.A szamlat 3 példanyban kell benytjtani, a szdmla mellékletét képezi a teljesitésigazolis,

illetve a miszaki atadas-atvételi jegyz6konyv 1 eredeti példanya.
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10.6. Megrendel$ tudomasul veszi, hogy az dtutalassal kapcsolatos fizetési késedelem esetén vele

szemben a vallalkozo a Ptk.-ban meghatarozott mértéki késedelmi kamatot érvényesithet.

10.7. Megrendel$ az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A.

§ -anak (2) és (6) bekezdése alapjan tajékoztatja Vallalkozot, hogy jelen szerzédés és annak
teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatilya ali esik.

10.8. Vallalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdésének a) pontjaban foglaltakat jelen Szerzédés

11:1.

11:2.

11.3.

11.4,

115

12.1.

alairasaval elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

XI.
A szerzddés biztositékai

A szerzédésben meghatirozott hatiridSket mindkét fél koteles betartani. Amennyiben a
Villalkoz6 neki felréhaté médon a jelen szerzédés 4.1. pontjaban meghatarozott teljesitési
hataridé tekintetében késlekedik, ugy a Megrendel6 kotbérigényt, illetve kotbért meghaladd
karigényt érvényesithet. Vallalkozo a késedelem minden napja utin a késedelemmel érintett
netto szerzodéses ellenérték 0,5%-anak megfeleld késedelmi kotbér megfizetésére koteles.
A késedelmi kotbér maximalis érteke a teljes nettd szerz&déses ellenérték 20%-a (az elérését
kovetSen a Megrendel6 meghiusulasi kotbérre jogosult).

Meghiusulasi Kotbér: amennyiben a szerzédés teljesitése a Vallalkozonak felrohaté okbol
meghitsul Megrendelé meghiisulasi kotbérre jogosult. A meghitsulasi kotbér mértéke a
nettd szerz6déses ellenérték 5 %o-a.

A Vallalkoz6 hibas teljesitése esetén a hiba kijavitisinak felszolitasatol a hiba kijavitdsdig
eltelt idészak minden egyes napjara a hibas teljesitéssel érintett nettd szerzédéses ar 0,5%-
anak megfelel6 kothér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési kotbér maximalis értéke a
teljes netto szerzodéses ar 5%-a.

Vallalkozd elbleg igénylése esetén az elSleg Osszegével megegyezd mértékli — kivéve a
386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (la) bekezdésében foglaltakat — elSleg
visszafizetési biztositékot koteles nydjtani. Az eldleg Osszegének a nyertes ajanlattevd altali
kézhez vételekor kell a biztositéknak hatilyba lépnie. A biztositékot az NFU javira kell
kiallitani.

A jelen szerzédésben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek mindsiil, a MegrendelS a
szamlabol azokat levonhatja.

XII.
A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kilonésen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a teljes vallalkozasi szerz6dés idotartamara vonatkozo, kell§ fedezetet nytjtd, sajat
névre sz016 teljes korl épitési és dltalanos felelésség- és vagyonbiztositissal. A vallalkozo
tevékenységével Osszefuggd, illetve a szerzédés idotartama alatt keletkezd karokra a
Megrendel§ felelésséget nem vallal és nem nyujt killon téritést a karok elharitasara.
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Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az épitéanyagok
szallitasa soran, ugy a Vallalkozé a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar a Vallalkozé, vagy a Vallalkozé
érdekkotébe tartozd személy/alvallalkoz6 magatartisara vezethetd vissza, Ugy a Vallalkozé
kulon felszolitas nélkul koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes koriien
megtériteni, Gsszhangban a jelen szerz6dés V. fejezetében foglaltakkal.

XIII.

.

Szavatossag, jotallas

Vallalkozo a sikeres miszaki atadas-atvételi eljarast kovetéen az adott gyarté meghatarozott
feltételei szerint vallal jotallast. Vallalkozo a fenntartasi id6szak veégeig koteles jotallast
vallalni az altala elvégzett munkaért és a bizonyitottan a hibajabdl keletkezett
meghibasodaist, ill. mikodési  rendellenességet koteles a Megrendeld irasbeli értesitésétol
szamitott 48 éran beldl, munkanapokon megkezdeni a hiba elharitasat.

A szavatossagi felelGsség keretében a Vallalkozé koteles a feltart és a Megrendel6 altal
kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstol szamitott 15 napon belil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
miszakilag nem lehetséges, 15 napon belill a javitast megkezdeni és megszakitas nélkil
befejezni).

XIV.
Felmondas, elallas

A Megrendelé a Ptk-ban szabalyozottakon tulmenden az alabbi esetekben jogosult a
szerzodéstol azonnali hatallyal elallni:

a) a Vallalkozé a munkat a 6.1. pontban meghatirozott hataridét kéveté 10 napon belil
nem kezdi el;

b) a Vallalkozé a teljesitési hataridohoéz képest 10 napot meghaladé késedelembe esik;

c) a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

d) a Villalkozo ellen csddeljarast vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkozd végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan korilmény meril fel a
Villalkozo érdekkorében, mely a szerzédés teljesitését meghiusithatja;

e) a Vallalkoz6 atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyonaban olyan jelentds
valtozas kovetkezik be, mely a Megrendel6 megitélése szerint a fentiekben
meghatirozott valtozasok a jelen szerzédésben meghatarozott kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik.

A Megrendeld a jelen szerzodést a Ptk-ban szabalyozottakon tilmenden akkor jogosult 15
napos hataridével, elézetes irasbeli értesitést kovetéen felmondani, ha erre hatdsagi
kényszer (az épitkezés hatdsag részérdl torténd leallitasa, amely a Megrendelé érdekkorén
kiviil meril fel) okot ad.

A Vallalkozé jogosult a szerzodést 15 napos hataridével, elozetes irasbeli értesitést
kovetben felmondani, ha a Megrendels a Villalkozé a jelen szerzédés rendelkezéseinek
betartasaval készilt, szabalyosan és jogosan kiallitott szamlainak kiegyenlitésével a
mindenkori fizetési hatarid6hoz képest 60 napot meghaladé késedelembe esik.
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A Megrendel6 elallasa, illetve felmondasa esetén jogosult a Vallalkozé altal még el nem
végzett munkat harmadik személlyel elvégeztetni.

A 14.1. és 14.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendelé jogosult karanak érvényesitésére.
A fend esetekben a Vallalkozo kartéritésre nem jogosult.

A 14.2. és 14.3. pontokban foglalt esetekben a Vallalkozé a mar elvégzett munkajanak
megfelel6 villalkozo6i dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendel6vel
szemben.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogli személyiséggel nem
rendelkez$ gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

XV.
Jogvitak, Birésag

A felek a szerz8dés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen tirgyalisok soran kisérelik
meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a felek szakért6i véleményt kérnek
és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

A peren kivili tirgyalasok sikertelensége esetén a szerz6dd felek aldvetik magukat a
pertargyértéktdl fiiggden a Hajdiboszérményi Jarasbirdsig vagy a Debreceni Térvényszék
kizardlagos illetékességénck.

XVI.
Z4ar6 rendelkezések

A szerzbdés  teljesitése érdekében a felek kotelesek egyittmikodni, a teljesités
szempontjabdl relevans valamennyi jelentSs tényrol egymast értesiteni.

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azza vilna, Ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkozelebb all.

16.3. Jelen hatilyos szerz6dés modositisa csak a tamogatist nyujté jovahagyasit kovetSen

lehetséges, 6sszhangban a KKbt. rendelkezéseivel, irasban.
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16.4. Villalkoz6é a Kbt. 125. § (4) bekezdésének b) pontjaban foglaltakat jelen Szerzddés
alairasaval elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerzddés teljesitésének teljes id&tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szimara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés, illetve a jelen Szerzédés 14.7. pontja szerinti tgyletckrél a MegrendelSt
haladéktalanul értesiti.

16.5. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben az ajanlattételi felhivisban és
dokumentacioban, a Villalkozé ajanlatiban, a kozbeszerzési ecljarasban keletkezett
dokumentumokban foglaltak, valamint a kozbeszerzésekr6l sz6l6 2011. évi CVIIL térvény,
a Polgari Torvénykonyv és a vonatkozo jogszabalyok rendelkezései irinyaddk.

Jelen szerzédés 14 szamozott oldalbol all. A szerz8dést Szerz8dé felek, mint akaratukkal és
nyilatkozataikkal mifndénben megegyezit, 6 eredeti példanyban, jévihagydlag irtik al.

Hajdunanas, 2013. febiudr/19.
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Szo6llath Tibox Zolt@i Hormydk Béla Tamids
polgarmes g, O ugyvezeto
Hajdiinianas Viros O. BICOMIX Kift.
Megrendeld Villalkoz6

Mellékletek:
1. melléklet:  Megrendel6 ajanlatkérése/Feladat meghatirozasa
2. melléklet:  Villalkozé benyujtott ajanlata, mely a Vallalkozasi dijat és a Szerzédés
targyaban foglaltakat tamasztja ala
3. melléklet:  Alairt Vallalkoz6i nyilatkozat
4. melléklet:  Tanusitvinyok, Mindsitések melyek a Palyazatai felhivas E. fejezetében
foglalt kévetelményeknek valé megfelelsséget timasztjak ala



