VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrésztél:

Hajdtnanas Varos Onkormanyzata

Székhely: 4080 Hajdtnénas, Koztarsasag tér 1.
Adoszam: 15372662-2-09

Pénzforgalmi szamlaszam: 11738077-15372662-00000000
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Képvisel$ neve: Szollath Tibor Zoltan polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban : MegrendelG)

masrészrol a

BICOMIX Kft.

Székhely: 4090 Polgar, T'ancsics u. 39.
Addszam: 13797375-2-09

Pénzforgalmi szamlaszama: 61200216-11011853-00000000
Szamlavezetd pénzintézet neve: Polgari Takarékszovetkezet
Cégjegyzékszam: 09-09-012847

Képvisel neve: Hornyak Béla Tamas

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™),

a tovabbiakban, mint Felek kézott az alulirott helyen és id8ben az alabbi feltételek szerint:

I.
Preambulum

1.1 Ajanlatkéré a kézbeszerzésekr6l szd16 2011, évi CVIII térvényben (a tovabbiakban: Kbt.)
foglalt kotelezettsége alapjan Kbt. 122. § (7) bekezdése szerint hirdetmény nélkili titrgyalasos,
nemzeti kdzbeszerzési cljarast inditott. Az ajanlattételi felhivast ajanlatkérd 2013. januar 31-én
killdte meg ajanlattevék részére. Ajanlatkér6 a kozbeszerzési eljirds nyertesének Vallalkozét
jelolte meg az irasbeli 6sszegezésben.

1.2 Megrendel6 a Vallalkozé ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek térvényes hatiridén
belill szerz6dést kotnek jelen szerzédés feltételei szerint.

1.3 A szerzodés hatalya:

Megrendeld jelen szerzédésben foglalt munkak finanszirozasa érdekében palyazatot nydjt be
az Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Kézpont Nonprofit Kft-hez a KEOP-2012-
4.10.0/ A sz. palyazati konstrukciéban ,,Bocskar Lstvin Altalinos Iskola, Alapfoksi Miivészetoktatdsi
Intézmény és Egységes Pedagigiai Szakszolgalat energiaellitisinak  fejlesytése napelemes  rendszer
kiépitésével” elnevezéssel. A szerz6dés akkor 1ép hatilyba, amikor Megrendelé a palyizatra
vonatkozo6 timogatd okiratot kézhez vette és Vallalkozot errdl tijékoztatta.

A szerzédés hatilyat vesziti, amennyiben a Nemzeti Komyezetvédelmi és Energia Kézpont
Nonprofit Kft. a palyazatot irasban elutasitja.
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targyalasi jegyzkonyv(ek)k/vel egyiitt (1. sz. melléklet), valamint a Vallalkozo ajanlata (2. sz.
melléklet). Megrendel6 a szerzédés teljesitésével kapcsolatos muszaki kévetelményeket az
ajanlattételi dokumentacioban hatarozta meg.

II.
A szerz8dés targya

A Megrendel6 kezelésében 1évé, projekthez tartozé megvaldsitasi helyszinek és a Palyazat
Felhivas C1. fejezete szerint elvégzendé munkak:

o Fpiletek villamosenergia-igényének  részbeni kozvetlen  kielégitése  megtijuld

energiaforrasbol:
— Bocskai Istvan Altalinos Iskola, Alapfoka Mﬁvészetoktatési Intézmény és
Egységes Pedagdgiai Szakszolgalat székhelye (4080 Hajdinanas, Ovoda u. 2-10.)
— Bocskai Istvan Altalinos Iskola, Alapfoki Muvészetoktatasi Intézmény és
Egységes Pedagogiai Szakszolgalat telephelye (4080 Hajdunanas, Iskola u. 3.)

A Megrendel6 ajanlattételi felhivasara a Vallalkozé altal benyujtott ajanlat ismeretében a
Megrendels megrendeli a Vallalkozo6tol, a Vallalkozo pedig elvallalja a jelen szerzédés 2.1
pontjaban megjeldlt munkak elvégzését a szerzédés 2. illetve 3. mellékletében részletezettek
szerint.

A felek megillapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében a Munkakat
szerz8désszerien, teljes korGen, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozo magyar eldirasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allisanak
megfelelden 1. osztilyd mindségben, hatiridében a szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
az ehhez szikséges valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettségét szerzédésszeren
teljesiteni. A Villalkozé az el6bbi, a Munkak szerzodésszeri megvaldsitisara vallalt
kotelezettsége mellett  kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a vonatkozé
jogszabalyokban, el8irisokban foglalt jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul cleget tesz.

A kivitelezési munkikat a jelen szerz6dés rendelkezései, valamint a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokban (ajinlattételi felhivas és ajanlattételi
dokumenticié a vonatkozd tervekkel és muszaki leirassal egyiitt, az esetleges kiegészitd
tijékoztatoban foglaltak, valamint a Vallalkozé ajanlata és a kozbeszerzési eljarisban
keletkezett egyéb dokumentumok) meghatirozottak szerint kell elvégezni. A szerzddés
muszaki tartalma a megvaldsitashoz szitkséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és
munkat magiban foglalja.

A felek megerdsitik, hogy a Megrendel6 a lefolytatott kozbeszerzési eljaras dokumenticioja
részeként a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsitotta a jelen szerzédés targyat képezd
beruhizisra vonatkozd koltségvetési kifrast, terveket, dokumentumokat (a tovabbiakban
egyuttesen: ,,Muszaki dokumentaci6”).

Villalkozb nyilatkozik, hogy telepitendé termékek kielégitik az alabbi kévetelményeket:

Napelemes rendszer

Gyartéi garancia minimum 20 évre, legalabb 80%-os teljesitményre
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Vallalkozé nyilatkozik, hogy telepitendé termékek f6bb paraméterei az alabbiak:

e Hasznos felillet:: 264 m®
e Beépitett teljesitmény: 44 kK\Wp
e Energiahozam: 55.880 kWh/év

I11.
A véllalkoz6i dij

A Villalkozét a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért
35.200.000,- Ft + afa (27%) (harmincotmillio-kettdszazezer forint + afa), azaz
Osszesen: brutté 44.704.000 Ft (negyvennégymilli6-hétszaznégyezer forint)
atalanydjj illetd meg.

Ezen vallalkozéi dij atalanyosszeg, melyet a Vallalkozé a Megrendelé igényei alapjan
allapitott meg. A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédéses villalkozoi dijat a szolgiltatis
targyanak, a kivitelezés helyének, az igénybeveendé alvallalkozok dijazdsanak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevins korilménynek az ismeretében hatirozta meg. A
Villalkozé a vallalkozéi dijba megfeleld tartalékkeretet kalkulilt az esetleg elére nem lithatd
munkakra, raforditasokra és koriilményekre, illetve az esetleges miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokra. A vallalkozéi dij igy a legnagyobb gondossig mellett felbecsiilhetd
Osszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

A szerzédéses vallalkozoi dijért a Vallalkozo teljes korlien és hidnytalanul villalkozik a
szerzOdés targyanak a megvaldsitasara. A felek megallapodnak, hogy a megillapitott
vallalkozé1 dij semmilyen kortlmények koézétt nem novekedhet, akkor sem, ha a
kalkulaciobél esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés
mutatkozik.

A vallalkozéi dij a Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vimot és a villalkozds
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb kéltséget és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a
Vallalkozé ajanlata mellékletei készitésének, a biztositis, az engedélyeztetés, a szallitis, az
ideiglenes szolgaltatasok, a felvonulasi teriilet, a mintavételezés és ellenGrzés, az eléte nem
lathaté események és jogdijak koltségei stb.), fuggetlenil azok jogcimétdl. Tartalmazza
tovabba azon munkak elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a muszaki dokumentacioban
killon nem tintettek fel, azonban a szakmai szokasok szerint a szerzédés targyinak
kifogastalan létrehozasihoz szitkségesek, tovabba olyan munkik, riforditisok koltségeit,
illetve a technikai, illetve mindségi kovetelményekbdl eredd tobbletraforditisok koltségeit,
amelyek a szerz6dés targyanak rendeltetésszerti hasznalathoz szikségesek.

A vallalkozéi dij tartalmazza mindazon kozlizemi dijak Gsszegét is, amelyet a munkateriilet
atadasatol a teljesités szerzodésszeri atadasaig terjedd idStartam alatt a Villalkozd koteles
viselni.

A vallalkoz6i dijon felil Vallalkozé egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.
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Iv.
Hatarid6k

A munkavégzés megkezdésének idépontja: a Tamogatdi Okirat hatalyba 1épését kovetd 15
napon belal.
Teljesités hatarideje: 2013. december 31-ig, de legkésébb a Tamogatoir Okirat hatalyba
lépését kovetd 12 honapon belil.
A teljesités idGépontja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontja.

A Villalkozé a Megrendeld elozetes, irasbeli hozzajarulasaval elSteljesitéste jogosult.

V.
A Villalkoz6 kotelezettségei

A Vallalkoz6 kotelezi magat, hogy a szerz8dés targyat jelen szerzédés és annak mellékleted,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tizrendészeti, balesetvédelmi, egészségligyi és
egyéb vonatkozd szakhatosagi eldirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai
elvarisok szerint, a rendeltetésszeri és biztonsigos hasznalat kovetelményeinek
megfeleloen, teljes korGen, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti I. osztalyG mindségben és I. osztalyi anyagok felhasznalasaval, az
atadas-atvételi hatarid6re hiba— és hianymentesen elkésziti.

Az 1. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé magyar szabvanyok és
a felhasznalasra kerillé egyes termékekre vonatkozo6 alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzak meg.

A felek megallapodnak, hogy a Villalkozo jelen szerzédés szerinti szolgaltatasat
oszthatatlannak tekintik, igy nem torténhet részleges miiszaki, jogi atadas-atvétel (a
kirveszély csak a végleges atadassal szall at). A felek az épitési naploban rogzitik az egyes
munkak (részfeladatok) elvégzésének tényét, idépontjat.

A Villalkozé kijelenti, hogy az atadott terveket elézetesen felilvizsgilta, tartalmukat
megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben szokasos koriilmények ismeretében
kezdi meg. A Vallalkozo kijelenti, hogy a muszaki dokumentacié tartalmat, a kivitelezési
technoldgiat ismeri, az azokban feltiintetett munkanemeken kiviil tovabbiakat szitkségesnek
nem tart. A felek kijelentik, hogy a Vallalkozé a helyi kérilmények ismeretének hianyara,
illetve a tervek nem megfelelé ismeretére visszavezetheté okok miatt a késSbbiek soran
tobbletk6veteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A vallalkozasi
munkak alapjat képez6é muszaki és technologiai dokumentacicknak megfelel kivitelezés
pontossagacrt, teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozé felel.

A Vallalkozé koteles biztositani a munkak megvaldsitasa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetSket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a
Vallalkozé szerzOdés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idSben torténd teljesitése
érdekében szukséges.

A Villalkozé koteles biztositani minden - a munkak megvalositasahoz sziikséges arut,
anyagot, szetkezetet, vallalkozoi eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allando jellegt.
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A felek megillapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozé igénybevételére
jogosult. A Villalkozé altal igénybe venni kivint alvillalkozdk listdja a 2. sz. mellékletben
foglalt ajanlat részét képezi. Amennyiben a Vallalkozé az ajanlatiban felsoroltakon kiviil
mas alvallalkozét kivin igénybe venni a mellékletben szerepld, vagy mis, a szerz6dés targyat
képezd munkahoz, ezt csak a kozbeszerzési szabalyok figyelembe vételével teheti meg és
koteles el6zetesen bemutatni a Megrendelének az alvallalkozé alkalmassigat igazold, az
adott munkanem esetén szokisos dokumentumokat. A Megrendel a koriilmények altal
lehetévé tett legrovidebb idén belill, de legkésébb 8 munkanapon beliil kételes nyilatkozni
az alvillalkoz6 elfogadasirdl vagy elutasitisardl, illetve arr6l, hogy allasfoglalasa
kialakitdsdhoz milyen tovabbi adatokra van sziiksége.

A Megrendeld, illetve a mfiszaki ellenére a 2. sz. mellékletben szerepld, illetve késdbb
kivalasztott alvallalkozo bevonasat, valamint a Vallalkozé munkateriileten foglalkoztatott
munkavallaléi alkalmazasat, illetve ezek tovabbi munkavégzését a kivitelezéssel barmilyen
moédon Osszefiiggd szabalyszegés, illetve barmilyen okbdl kifogasolhaté munkavégzés
esetén megtilthatja. Az alvéllalkozé  kitiltdsinak mindenfajta jogkdvetkezménye a
Vallalkozot terheli.

Vallalkozo koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzGdés tirgyara vonatkozd
eléirasokat az alvillalkozdkkal kotott szerzédésben is megfeleléen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és eldirasok alvallalkozdk dltali betartasiért a Vallalkozé a Megrendelével
szemben felelGsséggel tartozik. A Villalkozé a MegrendelSvel szemben egyebekben teljes
meértékben felel az alvallalkoz6i minden tevékenységéért és cselekedetéért.

Villalkozé kételes a munkat gy megszetvezni, hogy a munkaterileten dolgozd
alvillalkozok egymas munkijat ne zavarjik, illetve a hatdridSre val6 teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabdlyokat maradéktalanul betartsik. Az
alvallalkozok kizirdlag a Villalkozéval allnak jogviszonyban, igy tdle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizirdlag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

A Villalkozénak korlatlan lehetSséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsigok
cllen6rzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil
lehetdvé kell tennie a hatdsigoknak a részvételt azokon a vizsgilatokon és ellenérzéseken,
amelyek a Vallalkozé feladatkorébe tartoznak.

A Megrendeld és minden altala meghatalmazott személy szdméira minden ésszer(i
idépontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az &sszes olyan helyeket, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak vagy elSkészitik a teljesitéshez.
A Vallalkozé koteles minden segitséget biztositani ehhez alvéllalkozéinal és beszallitéinal is.

A Villalkozé az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet alapjan kételes a munkateriilet atadis-dtvételétd]l kezdve folyamatosan épitési
naplot vezetni és azt allandéan a kivitelezés helyszinén tartani. A naplét egy eredeti és egy
masolati példanyban kell vezetni, melybdl a Megrendeld egy masolati példanyra jogosult.

A Villalkozé kételes a munkateriletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett

;;;;;

A Vallalkozénak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyair6l sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes el6irasai szerint kell eljarnia.
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. A Villalkozé a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot,
a sajat vagy alvallalkoz6i tulajdonat képezé eszkozoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat,
és koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

A Vallalkozénak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités soran vizrdl, energia-ellatasrol
vagy egyéb olyan halézati csatlakozasrl, amely a munka hatékony, kielégit6 és biztonsagos
végzéséhez sziikséges. A koziizemi dijak a 3.5. pont szerint a Vallalkoz6t terhelik.

A Villalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozo tizrendészeti,
munkavédelmi, koérnyezetvédelmi (igy kulonosen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb elbirasok betartasarél. A munkaterilet
megfelelé védelme és Orzése a Vallalkozd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartasibol szarmazd minden felelésség a Vallalkozot terheli.

A Villalkoz6 koteles betartani és alvallalkozdival betartatni a ra, illetve rajuk vonatkozo
adé-, tirsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos
fizetési kotelezettségeit. A Villalkozénak kilonds figyelmet kell forditani a munkaerd
alkalmazasi feltételeire Magyarorsziagon és mindenfajta képzettségli munkaerd alkalmazasi
feltételeire vonatkozé elbirasok, szabalyok és utasitisok kotelezd betartasara.

A Villalkozé koteles a sajit alkalmazottai baleset-, munka-, és tizvédelmi oktatasarol
gondoskodni, ezen eléirdsokat betartani, illetve betartatni. A Villalkozé kételes tovabba az
alvallalkozoi, illetve sajat alkalmazottai munkavégzéssel kapcsolatos, az NSZSZ altal
meghatirozott helyi szocialis és kommunalis feltételeirél gondoskodni. Amennyiben a
Vallalkoz6 ezen kotelezettségeinek a MegrendelS felszolitasa ellenére a felszolitast kovetd
48 6ran belill sem tesz eleget, 2 Megrendel6 jogosult a munkavégzést sziineteltetni. Ezen
allisid6 beszamit a kotbérterhes hataridokbe.

A Villalkoz6 koteles megdévni a munkateriileten a mar kiépitett ut- és kézmihalézatot. A
Vallalkozd vagy alvillalkoz6i altal esetlegesen a munkaterilleten okozott karokat a
Villalkozé koteles sajat koltségén az atadas-atvételig kijavitani, ennek hidnyaban az atadas-
atvétel nem kezdhetd meg.

A Villalkozé munkija soran kilonds gondossaggal kell, hogy 6vja és védje a munkateriilet
kornyezetét. A szomszédos telkekben, kozteriletekben és létesitményekben okozott
barminem@ kirért teljes felel6sséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotat az
épitkezés megkezdésekor dokumentilni (foték, videdfelvételek és leiras) és arrdl
jegyzbkonyvet felvenni koteles.

A Villalkozé koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetségének felmertilése esetén haladéktalanul karelbaritisi intézkedéseket tenni és
azokr6l a Megrendelét azonnal értesiteni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy munkajit a
forgalom fenntartasa mellett végzi, ezért karelharitasi kotelezettsége a kozlekedSkre és a
jarmuvekre is fennall.

A Villalkozé koteles a munka megkezdésétdl szamitott 5 napon belill a munkaterilet két
végén egy tajékoztatd tablat felallitani, melyen kételes feltiintetni a munka megnevezését, a
tervez6 nevét, elérhet8ségét, a kivitelez6 nevét, a felelés miszaki vezetd nevét,
elérhet8ségét, az épittetd nevét, és a miszaki ellenér nevét, elérhet6ségét.
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VL
A munka megkezdése, egyiittmiikddés a kivitelezés alatt

A munkateriilet atadas-atvételének idSépontja a timogatisi szerz6dés alairasat kovetd 30
napon belal.

A Villalkozé a kivitelezés helyszinét elézetesen megtekintette, allapotat szemrevételezte.

A Megrendel a munkateriiletet dtadas-atvétel keretében adja it a Villalkozd részére. Az
atadas megtorténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogziteni.

A Megrendeld a munkik megkezdését megelézben koteles a kivitelezés megkezdését,
minden ilyenkor kotelezd bejelentéssel egyutt (felelés muszaki vezetS, sth.) az illetékes
épitési hatosagnak bejelentent.

A kiviteli tervdokumentaciot az épitkezés helyszinén kell tartani és azokat a hatdsigok
kérésére fel kell mutatni.

Az épitési napléba bejegyzésre a MegrendelS (képviseletében eljard, késébbiekben részben
nevesitésre kerillé személyek, szervezetek), a miszaki ellendr, a Vallalkozé és a felelds
miiszaki vezetd jogosultak.

A takarasra keriild munkak ellenrzése érdekében, vagy szakhatdsagi ellendrzési munkak
megkezdése eltt a Vallalkozo koteles az ellendrzések és vizsgalatok varhaté idépontjat 3
munkanappal koribban az épitési napléba bejegyezni, és arrél a Megrendel6t irasban ugy
értesiteni, hogy kizardlag a Megrendel6 szabad déntésén muljon, hogy a nevezett
eseményen részt kivin-e venni.

A Megrendeld és a miszaki ecllendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellenotizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Villalkozé koteles a
bejelentésekre 3 munkanapon belil a naploban valaszolni, és valaszait egyidejlileg telefaxon
is megkuldeni.

A MegrendelSnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellenbrzése érdekében szitkség
esetén megbeszélést kitlizni, amelyen a Villalkozd koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzSkonyvet kell felvenni. A jegyzokonyvben meghatirozottak kotelezoek
a Vallalkozo szamara.

VII.
Valtoztatasok, kiegészit6- és pétmunkak

Ha a Villalkoz6 a jelen szerzédés szerinti teljesitési hataridéket, vagy muszaki tartalmat — a
felel6sségi korén kiviil esé ok miatt — elre lithatdlag nem tudja betartani/teljesitent,
jogosult a miszaki dokumenticiéban, illetve az jelen szerzédés 2. sz. mellékletét képezo
ajanlatban meghatirozottaktdl eltérd, olyan miszaki megoldist javasolni, amely a jelen
szerz6dés céljinak és az itt meghatirozott mindségi clbirisoknak és mas feltételeknek
maradéktalanul megfelel. Ebben az esetben a Villalkozé koteles a szerzédésmodositas
alapjaul szolglé dokumentumokat és részletesen kidolgozott javaslatait elGzetesen a
Megrendel$ rendelkezésére bocsatani. A Villalkozé altal javasolt médositasokra kizardlag a
Megrendelé irisos hozzajirulisa utin keriilhet sor, mely hozzajarulas megadasara
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Megrendel6 nem koteles. Ebbdl tobbletkéltsége a Megrendelének nem adédhat, a 3.1. pont
szerinti vallalkozoi dij nem novelhetd., A javaslattétel elmulasztisibél, illetve késedelmes
megtételébol eredé karokért a Vallalkozot teljes felelésséggel tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé altal kezdeményezett modositis engedélykoteles, és a
médositishoz Megrendelé hozzdjarult, igy a modositott valtozat kivitelezéséhez sziikséges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatésagi hozzajarulasok, stb.) a Villalkozo
feladata és kotelezettsége, ez azonban hatdridé mddositisra nem jogosit. Barmilyen
modositas csak irisban érvényes.

Ha a Vallalkozé a Miiszaki dokumenticidban, illetve a jelen szerzédés 2. sz. mellékletét
képezé ajanlataban megnevezett anyagokat — a felelGsségi korén kivill esé ok miatt —
beszerezni nem tudja, vagy a Muszaki dokumenticidban, illetve a 2. sz. melléklet szerinti
ajanlatban meg nem hatirozott vagy nem a tipus pontos megjelolésével szerepld anyagot
kényszeriil felhasznalni, Ggy csak a célnak megfelelé, azonos miszaki és hasznalati
pataméteri anyagot épithet be. A Vallalkozé koteles az adott anyag mintijat és
mibizonylatat elézetesen a Megrendelé részére megkildeni, illetve bemutatni. A
valtoztatasra és a beépitésre kizardlag a Megrendeld irdsos hozzajarulisa utin keriilhet sor,
mely hozzajiruldis megadisira Megrendel6 nem koteles. Ebbdl tobbletkoltsége a
Megrendelonek nem addédhat, a 3.1. pont szerinti vallalkozéi dij nem ndvelhets. A
Villalkozé  felel azért, hogy a helyettesitett anyag mind minéségben, mind
hasznalhatosagaban megfelel a szerzédés elbirasainak.

VIII.
A felek képviselete

A Megrendelé a kivitelezés ellendrzésére, illetve a szolgaltatis minGségi és mennyiségi
telilvizsgalataira miszaki ellenért foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megtrendel6 felé a szolgaltatas atvételével kapcsolatosan.

A szolgaltatas atvételét azonban kizardlag a Megrendel6 vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviselSje jogosult igazolni. A felek kijelentik, hogy az épitési naploban a szolgiltatassal
kapcsolatos bejegyzés nem tekintheté a szolgaltatas atvételének.

A Megrendel6 — szerzodéssel és a szolgaltatas atvételével kapesolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviseldje:

Név: Szoéllath Tibor Zoltan, polgarmester
Cim: 4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.
Telefon: +36 52 382 176
Fax: +36 52 381 087

A Vallalkozé nyilatkozattételre jogosult képvisel§je:

Név:  Hornyak Béla Tamas

Cim: 4090 Polgar, Tancsics u. 39.
Telefon: +36 30 966 4891

E-mail: bicomix(@bicomix.hu
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A fenti képviseldk és vezetSk személyében bekévetkezett valtozasokrol a felek egymast
irasban, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kévetden haladéktalanul
kotelesek értesitent.

IX.
A szolgaltatas atvétele: a teljesités

A Villalkozé kételes a szolgiltatist — munkamegszakitisok nélkill — az ajinlatiban foglaltak
szerint elvégezni.

Az Atadas-atvételi eljards idépontjardl a Vallalkozé 5 nappal kordbban kételes irasban
értesiteni a2 MegrendelSt. Az dtadas-atvételi eljards megkezdéséhez a Villalkozo koteles a
Megrendels rendelkezésére bocsitani a szerzGdés megvaldsitasat igazolo dokumentumokat.

Az atadas-atvételi eljaris sordn a Megrendeld, illetve mszaki ellendre a szerz8dés targyat
teljes korlien megvizsgalja annak megallapitisa érdekében, hogy az megfelel-e a szerz6déses
és jogszabalyi elirisoknak. Az Atadas-dtvételi eljirison felfedezett hibakrol a felek
jegyzGkonyvet vesznek fel. A jegyzSkonyvben rogzitett hibakat a Vallalkozé koteles az ott
meghatarozott idén belill maradéktalanul kijavitani. A Villalkoz6 esetleges hidnypotlasi
kotelezettsége a szerzédés teljesitésének hataridejét nem modositja. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a hataridék hosszabbodasihoz vezetnének, tigy a Vallalkozo kételes a
Megrendelbnek a késedelemmel kapcesolatosan keletkez6 karat (a kotbért, valamint az azt
meghaladé karit) megtériteni.

Amennyiben a Villalkozé a javitisi kotelezettségének a jegyzékonyvben meghatarozott
ideig nem tesz eleget, 2 Megrendel6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendels a teljesitést elfogadja, gy a hibés teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban
arinyos dijcsokkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el,
tigy jogosult a hibékat a Villalkozo6 koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintk sikeresen befejezettnek, és jelen szerzédést
teljesitettnek, ha a Villalkozé teljesitése hiba- és hianymentes, a szerzbdés munkak I
osztalyd mindségben elkészilltek, a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovabba a kornyezd létesitményekben, kézmivekben, utakban a Vallalkozo6
vagy alvillalkozéi altal esetlegesen okozott kirok rendezésre vagy kijavitasra kertltek.

Nem tagadhaté meg az 4tvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek énmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hianyossagokkal dsszefiiggésben és a kijavitisukkal jard munkéik folytan
sem akadalyozzak a szerzédés tirgyinak rendeltetésszeri hasznalatit, ha az egyekben
megfelel a jelen szerzdésben, illetve a hatilyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A
Villalkozé ezen hibakat is kételes kijavitani az dtadas-atvételkor késziilt jegyzdkonyvben
foglalt hatariddig. A hibik kijavitasiig a Megrendel6 visszatarthatja a hibak kijavitasanak
Megrendelé altal becsiilt értékét. A Vallalkozé a szamla Osszegét ezen értékkel csokkenteni
koteles. A visszatartott Gsszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibak kijavitdsat kovetoen
jogosult. A hibak tekintetében egyekben a Megrendeld a Ptk-ban rogzitett szavatossigi
jogaival élhet.

Az 4tads-dtvételi eljaras befejezésekor a Megrendeld teljesitési igazolast allit ki. A teljesitési
igazolas tartalmazza killonosen az itadas-atvételre vonatkozé kifejezett nyilatkozatot, a
Megrendeldnek az atadas-dtvétel soran atadott dokumentaciot felsorolasat, az érvényesiteni
kivant igényeket (pl. dijcsokkentés, visszatartas), és mellékletként a még meglévé, az atvételt
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nem akadilyoz6 hibikrdl és mds hidnyossigokrol, valamint azok javitasi hataridejérdl
készult jegyzékonyvet.

A karveszély a Villalkoz6rél 2 Megrendeldre kizarélag a teljes szerzGdéses munka hidny- és
hibamentes 4tadis-dtvételére vonatkozé teljesitési igazolds Megrendeld altali aldirisival
egyidejileg szall at.

9.9.A felek kotelesck az atadas-dtvételtdl szamitott egy éven belill a fentiekben meghatirozott

szabalyok betartisdval uto-felilvizsgalat eljarist lefolytatni.

X.
Elszamolas, fizetési feltételek

10.1. A beruhdzis fedezetét részben Hajdunanis Viros Onkormanyzatinak koltségvetése,

részben 2 KEOP-2012-4.10.0/A azonositészami palydzati program keretében nytjtandé
tamogatas biztositja. A pilyazat szallitéi finanszirozisd, ez azt jelenti, hogy a szamlak brutté
¢rtékének 15%-at (sajat erd) fizeti meg Megrendel a Vallalkozé felé. Megrendels a
fennmaradé 85 %-ot kifizetési kérelem formajaban killdi meg a Kézremikéds
Szervezetnek.

10.2. Megrendel6 a 4/2011. (1.28.) Korm. 1. 57. § (1b) pontja alapjan biztositja Vallalkozé szaméra

a szerz6dés elszaimolhaté Gsszege legfeljebb 30 %-anak megfeleld mértékil szallitdi eldleg
igénylésének a lehetGségét.

Eléleg igénylése esetén a szallitoi elSleg Ssszegének megfelels mértéki, az NFU javara
52016, 2 Kbt. 126. § (6) szerinti biztositékot kell nytjtani. Az elSleg kifizetése a 4/2011.
(1.28.) Korm. r. 57. §-ban foglalt médon torténik.

A 386/2011. (XII. 31.) Kotm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a kivalasztott szallité
a megkotott szerz6dés elszamolhaté Gsszegének 10 %-a erejéig mentesiil a biztositéknyujtis
kotelezettsége alol.

Ajanlattevé a szallitoi elSleget egy alkalommal igényelheti, a szerzédés aldirist kovets 30
napon belil.

Az elbleg Osszege — lehivasa esetén — a végszamlabdl keriil levonasra.

10.3. Az ajanlattevé 1 db végszamlat jogosult benyljtani, amennyiben a dokumenticié részét

képez6 miiszaki leirisban meghatirozottak szerint szerzédésszerii teljesités megtortént
(100%), és Megrendeld arrol teljesitésigazolast allitott ki. Az AFA megfizetése a az altalinos
forgalmi ad6r6l 2616 2007. évi CXXVIL térvényben foglaltak szerint torténik.

10.4. A finanszirozas a kévetkezd jogszabalyok alapjin torténik:

4/2011. (I. 28) Korm. rendelet a 2007-2013 programozisi idészakban az Burépai
Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocidlis Alapbél és a Kohéziés Alapbdl
szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl

2003. évi XCII. torvény az addzas rendjérdl;

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl

2007. évi CXXVIL. torvény az altalinos forgalmi ad6rél

10.5.A szamlat 3 példinyban kell benydjtani, a szimla mellékletét képezi a teljesitésigazolis,

illetve 2 miiszaki atadas-atvételi jegyz8konyv 1 eredeti példanya.
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Megrendelé tudomasul veszi, hogy az atutalissal kapcsolatos fizetési késedelem esetén vele
szemben a vallalkozé a Ptk.-ban meghatirozott mértéki késedelmi kamatot érvényesithet.

Megrendels az ad6zas rendjérdl szold 2003. évi XCIL. torvény (a tovabbiakban: Axt.) 36/A.
§ -4nak (2) és (6) bekezdése alapjin tijékoztatja Villalkozot, hogy jelen szerzédés és annak
teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36 /A. § hatalya ala esik.

10.8. Vallalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdésének a) pontjaban foglaltakat jelen Szerzédés

11.2.

11.3.

11.4.

11.5;

12.1.

alairasaval elfogadia, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével
bsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tirsasig tekintetében merilnek fel, és melyek a Villalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

XI.
A szerzddés biztositékai

. A szerzé6désben meghatirozott hatirid8ket mindkét fél kételes betartani. Amennyiben a

Villalkozé neki felréhaté médon a jelen szerz8dés 4.1. pontjaban meghatarozott teljesitési
hataridé tekintetében késlekedik, Gigy a Megrendeld kotbérigényt, illetve kotbért meghaladd
karigényt érvényesithet. Véllalkoz6 a késedelem minden napja utin a késedelemmel érintett
nettd szerzédéses ellenérték 0,5%-anak megfelelS késedelmi kotbér megfizetésére koteles.
A késedelmi kothér maximalis értéke a teljes nettd szerzGdéses ellenérték 20%-a (az eléresét
kovetden a Megrendeld meghitsulasi kétbérre jogosult).

Meghitsulasi Kotbér: amennyiben a szerz6dés teljesitése a Viallalkozdénak felréhaté okbol
meghitsul Megrendelé meghitsuldsi kéthérre jogosult. A meghitsulasi kotbér mértéke a
nettd szerzddéses ellenérték 5 Yo-a.

A Vallalkozé hibas teljesitése esetén a hiba kijavitasinak felszolitisatol a hiba kijavitdsaig
eltelt id8szak minden egyes napjara a hibés teljesitéssel érintett nett6 szerzGdéses ar 0,5%-
anak megfelelé kotbér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési kotbér maximalis értéke a
teljes nettd szerzédéses ar 5%o-a.

Vallalkozé elSleg igénylése esetén az eléleg Osszegével megegyezé mértékdl — kivéve a
386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (la) bekezdésében foglaltakat — elSleg
visszafizetési biztositékot koteles nydjtani. Az elSleg 6sszegének a nyertes ajanlattevo altali
kézhez vételekor kell a biztositéknak hatilyba lépnie. A biztositékot az NFU javara kell
kiallitani.

A jelen szerzGdésben meghatirozott kotbér lejart kovetelésnek mindsil, a Megrendeld a
szamlabol azokat levonhatja.

XII.
A szolgaltatas teljesitése alatti kiresemény, biztositas

A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kiilsnésen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a teljes vallalkozasi szerzédés idétartamdra vonatkozo, kell$ fedezetet nyujto, sajat
névre szol6 teljes kor épitési és dltalinos feleldsség- és vagyonbiztositassal. A villalkozé
tevékenységével Osszefiiggs, illetve a szerz6dés idStartama alatt keletkez karokra a
Megrendels felelésséget nem vallal és nem nyvjt kiilon téritést a kirok elharitasara.



12

12.2. Amennyiben barmilyen kiresemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az épitdanyagok

13.1.

szallitasa soran, ugy a Villalkoz6 a kareseményt, illetve annak kérillményeit haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kir a Villalkozé, vagy a Vaillalkozd
erdekkorebe tartozd személy/alvallalkozé magatartisira vezethetd vissza, gy a Vallalkozo
kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes kérten
megtériteni, 6sszhangban a jelen szerz&dés V. fejezetében foglaltakkal.

XTIII.
Szavatossag, jotallas

Vallalkoz6 a sikeres miszaki atadas-atvételi eljarist kovetden az adott gyarté meghatarozott
feltételei szerint vallal jotallast. Vallalkozé a fenntartdsi idGszak végéig kételes jotallast
vallalni az altala elvégzett munkdért és a bizonyitottan a hib4jabdl keletkezett
meghibasodast, ill. mikodési  rendellenességet koteles a2 Megrendelé irasbeli értesitésétdl
szamitott 48 6ran belill, munkanapokon megkezdeni a hiba elharitasat.

13.2. A szavatossagi felel6sség keretében a Villalkozé koteles a feltart és a Megrendels altal

kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstSl szamitott 15 napon beliil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
muszakilag nem lehetséges, 15 napon belil a javitist megkezdeni és megszakitis nélkiil
befejezni).

XIV.
Felmondis, eldllas

14.1. A Megrendel6 a Ptk-ban szabalyozottakon tilmenden az alibbi esetekben jogosult a

szerzodéstol azonnali hatallyal elallni:

a) a Villalkoz6 a munkit a 6.1. pontban meghatirozott hataridSt kévetd 10 napon belil
nem kezdi el;

b) a Vallalkoz6 a teljesitési hatatid6hoz képest 10 napot meghaladé késedelembe esik;

c) a Vallalkozé dltal foglalkoztatott munkavillalék nem rendelkeznek érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

d) a Villalkoz6 ellen csédeljarast vagy felszamolasi eljarist kezdeményeznek, vagy a
Villalkozd végelszimolasit hatarozza el, avagy egyéb olyan kérilmény meriil fel a
Vallalkozé érdekkorében, mely a szerzédés teljesitését meghivsithatja;

e) a Villalkoz6 atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyoniban olyan jelentSs
valtozds kovetkezik be, mely a Megrendeld megitélése szerint a fentiekben
meghatirozott viltozdsok a jelen szerzédésben meghatirozott kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik.

14.2. A Megtendel6 a jelen szerzédést a Ptk-ban szabélyozottakon tilmenden akkor jogosult 15

14.3.

napos hatiriddvel, el6zetes irasbeli értesitést kévetSen felmondani, ha erre hatésagi
kényszer (az épitkezés hatdsig részérdl torténd leallitisa, amely a Megrendeld érdekkorén
kiviil mertl fel) okot ad.

A Villalkozé jogosult a szerzédést 15 napos hataridével, elbzetes irasbeli értesitést
kévetéen felmondani, ha a Megrendelé a Vallalkozé a jelen szerzédés rendelkezéseinek
betartisival késziilt, szabdlyosan és jogosan kiallitott szamlainak kiegyenlitésével a
mindenkori fizetési hatarid6hoz képest 60 napot meghaladé késedelembe esik.
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A Megrendel6 elallasa, illetve felmondasa esetén jogosult a Vallalkozé altal még el nem
végzett munkat harmadik személlyel elvégeztetni.

A 14.1. és 14.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendel6 jogosult karanak érvényesitésére.
A fenti esetekben a Vallalkozo kartéritésre nem jogosult.

A 14.2. és 14.3. pontokban foglalt esetekben a Vallalkozd a mar elvégzett munkdjinak
megfelel6 vallalkozéi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendelével
szemben.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellitasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlentll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

XV.
Jogvitak, Birdsag

A felek a szerz6dés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyalasok soran kisérelik
meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a felek szakértdi véleményt kérnek
és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

A peren kivilli targyalasok sikertelensége esetén a szerz6d6 felek alavetik magukat a
pertargyértéktdl fugeden a Hajdaboszorményi Jarasbirdsag vagy a Debreceni Torvényszék
kizarolagos illetékességének.

XVI.
Zaré rendelkezések

A szerzédés teljesitése érdekében a felek kotelesek egylittmikodni, a teljesités
szempontjabol relevans valamennyi jelentos tényrol egymast értesiteni.

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azza valna, Ggy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen wvagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkozelebb all.

16.3. Jelen hatalyos szerz&dés modositisa csak a tamogatast nyujtd jovahagyiasat kovetSen

lehetséges, Osszhangban a Kbt. rendelkezéseivel, irasban.
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16.4. Vallalkozo a Kbt. 125. § (4) bekezdésének b) pontjaban foglaltakat jelen Szerz&dés
alairasaval elfogadja, és kijelent, hogy a Szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt
tulajdonosi szetkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés, illetve a jelen Szerzédés 14.7. pontja szerinti lgyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

16.5. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben az ajanlattételi felhivasban és
dokumentaciéban, a Vallalkozé ajinlataban, a kozbeszerzési eljarasban keletkezett
dokumentumokban foglaltak, valamint a kozbeszerzésekrol szolo 2011, évi CVIIL torvény,
a Polgari Torvénykonyv és a vonatkozd jogszabalyok rendelkezései iranyadok.

Jelen szerzédés 14 szamozott oldalbdl all. A szerzédést Szerz6dé felek, mint akaratukkal és
nyilatkozataikkal mindenben megegyezot, 6 eredeti példanyban, jévahagydlag irtak ala.

Hajdunanas, 20

Szolla 3 Hormydk Béla Tamds
polgarmestp¥ s Ol ugyvezetd
Hajdiindnds Viros OnKe. ’% BICOMIX Kft.
Megrendeld ' Vallalkoz6

Mellékletek:
1. melléklet: Megrendeld ajanlatkérése/Feladat meghatarozasa
2. melléklet:  Vallalkozé benyujtott ajanlata, mely a Villalkozasi dijat és a Szerzodés
targyaban foglaltakat tamasztja ala
3. melléklet:  Alairt Vallalkozéi nyilatkozat
4, melléklet:  Tanusitvanyok, Mindsitések melyek a Palyazatai felhivas E. fejezetében
foglalt kovetelményeknek valo megfelelosséget timasztjak ala



