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mint vallalkozé (a tovabbiakban: |, Vallalkoz6™),

a tovabbiakban, mint Felek k6z6tt az alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek szerint:

1.1

I.
Preambulum

Ajanlatkéré a kdzbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIII térvényben (a tovabbiakban: Kbt.)
toglalt kételezettsége alapjan Kbt. 122. § (7) bekezdése szerint hirdetmény nélkiili tirgyalisos,
nemzeti kozbeszerzési eljarast inditott. Az ajanlattételi felhivast ajanlatkérd 2013, januar 31-én
kiildte meg ajanlattevék részére. Ajanlatkérs a kozbeszerzési eljaras nyertesének Vallalkozot
jelolte meg az irasbeli 6sszegezésben.

1.2 Megrendel6 a Viallalkoz6 ajanlatat fogadta el, ennek megfelelSen a felek torvényes hatiridén

1.3

beliil szerzodést kotnek jelen szerzGdés feltételei szerint.
A szerz6dés hatalya:

Megrendel6 jelen szerzédésben foglalt munkak finanszirozisa érdekében pélyizatot nyujt be
az Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kft-hez a KEOP-2012-
4.10.0/A sz. palyizati konstrukcidban ,,Hajdiindnds, Hajdindndsi Gyermek- és Kizétkestetési
Nonprofit Kft. energiaellitdsinak fejlesztése napelemes rendszer kicpitésével” elnevezéssel. A szerzdés
akkor 1ép hatalyba, amikor Megrendelé a palyazatra vonatkozé timogaté okiratot kézhez
vette és Vallalkozot errdl tajékoztatta.

A szerz6dés hatalyat vesziti, amennyiben a Nemzeti Kényezetvédelmi és Energia Kozpont
Nonprofit Kft. a palyazatot irasban elutasitja.



1.4 A szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ajanlattételi felhivas és dokumenticié a
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targyaldsi jegyzSkonyv(ek)k/vel egyiitt (1. sz. melléklet), valamint a Vallalkozo ajanlata (2. sz.
melléklet). Megrendelé a szerzédés teljesitésével kapcsolatos miszaki kévetelmenyeket az
ajanlattételi dokumentacioban hatarozta meg.

IT.
A szerz6dés targya

A Megrendeld kezelésében 1év3, projekthez tartozd megvalositasi helyszinek ¢s a Palydzat
Felhivas C1. fejezete szerint elvégzendé munkak:

e FEpiletek villamosenergia-igényének  részbeni  kozvetlen  kielégitése  megijuld

energiaforrasbol:

— Hajdindnisi Gyermek- és Kozétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdinanais,
Bocskai u. 6.)

A Megrendelé ajanlattételi felhivasara a Vallalkozo iltal benytjtott ajinlat ismeretében a
Megtrendeld megrendeli a Vallalkozo6tdl, a Villalkoz6 pedig elvillalja a jelen szerzédés 2.1
pontjaban megjelslt munkdk elvégzését a szerzédés 2. illetve 3. mellékletében részletezettek
szerint.

A felek megillapodisa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében a Munkakat
szerzOdésszertien, teljes korQlen, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar el6itdsoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak
megfeleléen 1. osztilyi mindségben, hataridében a szakvillalat gondossagaval elkésziteni,
az ehhez szitkséges valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzodésszeriien
teljesiteni. A Villalkozé az elébbi, a Munkdk szerzédésszerG megvalositasara vallalt
kotelezettsége mellett  kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a vonatkozo
jogszabalyokban, el6irasokban foglalt jotallasi/garanciilis/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

A kivitelezési munkakat a jelen szerzédés rendelkezései, valamint a jelen szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokban (ajanlattételi felhivas és ajanlattételi
dokumentacié a vonatkozé tervekkel és muszaki leirdssal egyiitt, az esetleges kiegészitd
tajékoztatéban foglaltak, valamint a Vallalkozé ajanlata és a kozbeszerzési eljarasban
keletkezett egyéb dokumentumok) meghatirozottak szerint kell elvégezni. A szerzédés
mfiszaki tartalma a megvalésitishoz szitkséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és
munkat magaban foglalja.

A felek megerésitik, hogy a Megrendel a lefolytatott kbzbeszerzési eljaras dokumentacidja
részeként a Vallalkozd rendelkezésére bocsatotta a jelen szerzédés targyat képezd
beruhazasra vonatkozé koltségvetési kiirast, terveket, dokumentumokat (a tovabbiakban
egyuttesen: ,,Miszaki dokumentacié”).

Villalkozé nyilatkozik, hogy telepitendd termékek kielégitik az alabbi kévetelményeket:

Napelemes rendszer

Gyartéi garancia minimum 20 évre, legalabb 80%-os teljesitményre
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Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy telepitendd termékek f6bb parameéterei az alabbiak:

e Hasznos feliilet:: 294 m?
¢ Beépitett teljesitmény: 49 kWp
e Energiahozam: 62.230 kWh/év

III.
A vallalkozéi dij

A Villalkozét a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért
39.200.000,- Ft + afa (27%) (harminckilencmillio-kettGszazezer forint + 4fa), azaz
Osszesen: brutté 49.784.000,- Ft (negyvenkilencmilli6-hétszaznyolcvannégyezer
forint) atalanydij illeti meg.

Ezen vallalkozéi dij atalanyosszeg, melyet a Villalkozé a MegrendelS igényei alapjin
allapitott meg. A Villalkozé kijelenti, hogy a szerzédéses vallalkozéi dijat a szolgiltatis
targyanak, a kivitelezés helyénck, az igénybeveendd alvallalkozdk dijazasinak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevans korilménynek az ismeretében hatirozta meg. A
Villalkozé a vallalkozoi dijba megfelelS tartalékkeretet kalkuldlt az esetleg eléte nem lathato
munkikra, riforditasokra és koriilményekre, illetve az esetleges miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokra. A villalkozéi dij igy a legnagyobb gondossig mellett felbecsiilhetd
Osszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

A szerzodéses vallalkozoi dijért a Vallalkozo teljes kottien és hidnytalanul villalkozik a
szerz6dés targyanak a megvaldsitasara. A felek megallapodnak, hogy a megillapitott
vallalkozéi dij semmilyen korilmények kozott nem novekedhet, akkor sem, ha a
kalkulaciobdl esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés
mutatkozik.

A vallalkozéi dij a Villalkozé jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vimot és a villalkozds
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koéltséget és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a
Vallalkozé ajanlata mellékletei készitésének, a biztositis, az engedélyeztetés, a szillitas, az
ideiglenes szolgaltatasok, a felvonulasi tertlet, a mintavételezés és ellenérzés, az elére nem
lathaté események és jogdijak koltségei stb.), fiiggetlentl azok jogcimétdl. Tartalmazza
tovabba azon munkak elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a muszaki dokumentaciéban
kiléon nem tuntettek fel, azonban a szakmai szokisok szerint a szerzOdés targyanak
kifogastalan létrehozisahoz szitkségesek, tovabba olyan munkik, riforditisok koltségeit,
illetve a technikai, illetve mindségi kovetelményekbdl eredé tobbletriforditisok koltségeit,
amelyek a szerz6dés targyanak rendeltetésszer( hasznilathoz sziikségesek.

A vallalkoz6i dij tartalmazza mindazon koztizemi dijak 6sszegét is, amelyet a munkaterilet
atadasatol a teljesités szerzodésszert atadasaig terjedd idStartam alatt a Villalkozd koteles
viselni.

A vallalkozai dijon felil Vallalkozé egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.
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IV.
Hataridék

A munkavégzés megkezdésének idépontja: a Tamogatéi Okirat hatalyba lépését kévetd 15
napon belil.
Teljesités hatarideje: 2013. december 31-ig, de legkésébb a Tamogatéi Okirat hatilyba
1épését kovetd 12 honapon belil.
A teljesités idSpontja a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaris lezirasanak id6pontja.

A Villalkoz6 a Megtrendel§ elézetes, frasbeli hozzajarulasaval el6teljesitésre jogosult.

V.
A Villalkoz6 kotelezettségei

A Villalkozé kételezi magat, hogy a szerz6dés targyat jelen szerzddés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatalyos épitéstigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségligyi és
egyéb vonatkozé szakhatdsagi eléirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai
elvarasok szerint, a rendeltetésszerG és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek
megfelelden, teljes kortien, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti I. osztilyd mindségben és I. osztilyu anyagok felhasznalasaval, az
atadas-atvételi hatiridére hiba— és hianymentesen elkésziti.

Az 1. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé magyar szabvanyok és
a felhasznalasra keriilé egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzak meg.

A felek megillapodnak, hogy a Vallalkozé jelen szerzédés szerinti szolgaltatasat
oszthatatlannak tekintik, igy nem tOrténhet részleges muszaki, jogi atadas-atvétel (a
kirveszély csak a végleges atadassal szall at). A felek az épitési naploban rogzitik az egyes
munkak (részfeladatok) elvégzésének tényét, idopontjat.

A Vallalkozé kijelent, hogy az atadott terveket elbzetesen feliilvizsgalta, tartalmukat
megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben szokasos kériilmények ismeretében
kezdi meg. A Villalkozé kijelenti, hogy a muszaki dokumenticié tartalmat, a kivitelezési
technoldgiat ismeri, az azokban feltiintetett munkanemeken kiviil tovabbiakat szitkségesnek
nem tart. A felek kijelentik, hogy a Villalkozé a helyi kérilmények ismeretének hianyara,
illetve a tervek nem megfelelé ismeretére visszavezetheté okok miatt a késébbiek soran
tobbletkoveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A vallalkozasi
munkik alapjat képez6é muszaki és technologiai dokumenticioknak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéért és alkalmassagaért a Villalkozo felel.

A Villalkozé koteles biztositani a munkak megvalositasa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetSket és irdnyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a
Villalkozé szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd teljesitése
érdekében szikséges.

A Vallalkozé koteles biztositani minden - a munkak megvalositasahoz sziikséges arut,
anyagot, szerkezetet, villalkozoi eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allandé jellegi.
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A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Villalkozé alvillalkozé igénybevételére
jogosult. A Vallalkoz6 4ltal igénybe venni kivint alvallalkozék listaja a 2. sz. mellékletben
foglalt ajanlat részét képezi. Amennyiben a Villalkozd az ajanlatiban felsoroltakon kiviil
mis alvallalkozot kivan igénybe venni a mellékletben szerepld, vagy mas, a szerz8dés targyat
képezd munkihoz, ezt csak a kbzbeszerzési szabilyok figyelembe vételével teheti meg és
kételes elézetesen bemutatni a Megrendelének az alvallalkozé alkalmassagat igazold, az
adott munkanem esetén szokasos dokumentumokat. A Megrendels a kérillmények altal
lehet6vé tett legrovidebb id6n beliil, de legkésébb 8 munkanapon beldl kételes nyilatkozni
az alvallalkozé elfogadasirdl vagy elutasitasardl, illetve arrdl, hogy allasfoglalisa
kialakitdsahoz milyen tovabbi adatokra van sziiksége.

A Megrendeld, illetve a miszaki ellendre a 2. sz. mellékletben szerepld, illetve késébb
kivalasztott alvillalkozo bevonasat, valamint a Vallalkozé munkateriileten foglalkoztatott
munkavallaloi alkalmazdsit, illetve ezek tovibbi munkavégzését a kivitelezéssel barmilyen
médon  Ssszefiiggd szabalyszegés, illetve barmilyen okbél kifogisolhaté munkavégzés
esetén megtilthatja. Az alvillalkozé kitiltdsinak mindenfajta jogkovetkezménye a
Vallalkozot terheli.

Villalkozé koteles a jelen szerzGdés rendelkezéseit és a szerz6dés tirgyara vonatkozd
eléirisokat az alvallalkozokkal kotott szerzédésben is megfelelden érvényesiteni, ezen
rendelkezések és clirisok alvallalkozok altali betartasiért a Villalkozé a Megrendelével
szemben felelsséggel tartozik. A Villalkozé a Megrendelével szemben egyebekben teljes
mértékben felel az alvallalkoz6i minden tevékenységéért és cselekedetéért.

Villalkozé  koteles a munkit \gy megszetvezni, hogy a munkaterileten dolgozd
alvallalkozok egymis munkajat ne zavarjik, illetve a hatiridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsik. Az
alvillalkozdk kizirdlag a Villalkozéval éallnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitisokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Villalkozénak korlitlan lehetSséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatésagok
cllendrzéseket és vizsgilatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil
lehet6veé kell tennie a hatdsigoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkoz6 feladatkorébe tartoznak.

A Megrendels és minden altala meghatalmazott személy szamira minden ésszeril
idépontban hozziférhet6vé kell tenni az épitési helyszint és az 6sszes olyan helyeket, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyirtjak vagy elkészitik a teljesitéshez.
A Villalkozo koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkoz6inal és beszallit6inal is.

A Villalkozé az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet alapjan kételes a munkateriilet atadas-atvételétSl kezdve folyamatosan épitési
naplét vezetni és azt allanddan a kivitelezés helyszinén tartani. A naplét egy eredeti és egy
misolati példanyban kell vezetni, melybSl a Megrendels egy misolati példanyra jogosult.

A Villalkoz6 koteles a munkateriletet tiszta és biztonsigos allapotban tartani, a keletkezett

’’’’’

A Vallalkozonak az épitési és bontisi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes elbirasai szerint kell eljarnia.
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A Villalkozé a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltivolitani minden hulladékot,
a sajat vagy alvillalkozdi tulajdonat képezd eszkézoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat,
és koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

A Vallalkozénak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités soran vizrl, energia-ellatasrol
vagy egyéb olyan halézati csatlakozdsrdl, amely a munka hatékony, kielégitd és biztonsigos
végzéséhez szitkséges. A koziizemi dijak a 3.5. pont szerint a Villalkoz6t terhelik.

A Vallalkozé koteles gondoskodni a munkaterilletre vonatkozd  tlzrendészeti,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi (igy kilénoésen a zaj-, rezgés-, légszennyezidésekre
vonatkozé), balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb elbirisok betartdsirol. A munkatertlet
megfeleld védelme és Orzése a Villalkozd kotelezettsége. Hzen intézkedések be nem
tartasabol szirmaz6 minden felelosség a Vallalkozot terheli.

A Villalkozé kételes betartani és alvallalkozoéival betartatni a ra, illetve rajuk vonatkozé
adé6-, tarsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos
fizetési kotelezettségeit. A Vallalkozdnak kilénds figyelmet kell forditani a munkaerd
alkalmazasi feltételeire Magyarorszagon és mindenfajta képzettségli munkaer6 alkalmazasi
feltételeire vonatkozo el8irisok, szabalyok és utasitisok kotelezé betartasara.

A Vallalkozé koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tzvédelmi oktatisarol
gondoskodni, ezen eléirasokat betartani, illetve betartatni. A Vallalkozo6 koteles tovabba az
alvallalkozoi, illetve sajat alkalmazottai munkavégzéssel kapcsolatos, az NSZSZ altal
meghatirozott helyi szocidlis és kommunalis feltételeirél gondoskodni. Amennyiben a
Villalkoz6 ezen kotelezettségeinek a Megrendeld felszolitasa ellenére a felszélitast kévetd
48 6ran beliil sem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a munkavégzést szlineteltetni. Ezen
allasidé beszamit a kotbérterhes hataridokbe.

A Villalkozé koteles megévni a munkateriileten a mar kiépitett t- és kézmuhaldzatot. A
Villalkozé vagy alvallalkozoi altal esetlegesen a munkatertleten okozott karokat a
Vallalkozé koteles sajat koltségén az atadas-atvételig kijavitani, ennek hidnyaban az atadas-
atvétel nem kezdheté meg.

A Vallalkozé munkaja soran killénds gondossiggal kell, hogy ovja és védje a munkateriilet
kornyezetét. A szomszédos telkekben, kozteriletekben és létesitményekben okozott
barminem? karért teljes feleldsséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotat az
épitkezés megkezdésekor dokumentilni (fotdk, videdfelvételek és leirds) és arrdl
jegyzGkonyvet felvenni koteles.

A Vallalkoz6 koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehet6ségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrél a Megrendel6t azonnal értesiteni. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy munkajat a
forgalom fenntartisa mellett végzi, ezért karelharitasi kitelezettsége a kozlekedSkre és a
jirmiivekre is fennall.

A Vallalkozé kételes a munka megkezdésétSl szamitott 5 napon beliil a2 munkatertilet két
végén egy tajékoztatd tablat felallitani, melyen koteles feltiintetni a munka megnevezését, a
tervezd nevét, elérhet8ségét, a kivitelez6 nevét, a felelés miszaki vezetdé nevét,
elérhetSségét, az épittetd nevér, és a miszaki ellendr nevét, elérhetéségét.
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A munka megkezdése, egyiittmiikodés a kivitelezés alatt

A munkateriilet atadas-atvételének idSpontja a timogatasi szerzédés aldirisit kdvetd 30
napon beliil.

A Villalkoz6 a kivitelezés helyszinét el6zetesen megtekintette, allapotit szemrevételezte.

A Megrendeld a munkateriiletet atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozé részére. Az
atadas megtorténtét az épitési naploban kételesek a felek régziteni.

A Megrendel6 a munkik megkezdését megel6zéen koteles a kivitelezés megkezdését,
minden ilyenkor kotelezé bejelentéssel egyiitt (felelds miszaki vezets, stb.) az illetékes
épitési hatdsagnak bejelenteni.

A kiviteli tervdokumenticiét az épitkezés helyszinén kell tartani és azokat a hatésigok
kérésére fel kell mutatni.

Az épitési napléba bejegyzésre a Megrendel$ (képviseletében eljar6, késGbbiekben részben
nevesitésre keriild személyek, szetvezetek), a miiszaki ellendr, a Vallalkozd és a felelés
miszaki vezetd jogosultak.

A takarasra keriil6 munkik ellendrzése érdekében, vagy szakhatésigi ellendrzési munkik
megkezdése el6tt a Vallalkozé koteles az ellendrzések és vizsgalatok varhaté idSpontjat 3
munkanappal korabban az épitési napléba bejegyezni, és arrél 2 Megrendelét irasban tgy
értesiteni, hogy kizirolag a Megrendelé szabad dontésén muljon, hogy a nevezett
eseményen részt kivan-e venni.

A Megrendel6 és a miszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Vallalkozé kételes a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban vélaszolni, és vélaszait egyidejtileg telefaxon
is megkuldeni.

A Megrendelének joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében szitkség
esetén megbeszélést kitlizni, amelyen a Villalkoz6 kételes részt venni, A megbeszélés
eredményeirdl jegyzékonyvet kell felvenni. A jegyzGkonyvben meghatarozottak kotelezéek
a Vallalkozo szamara.

VIL
Viltoztatasok, kiegészits- és potmunkik

Ha a Villalkoz6 a jelen szerz8dés szerinti teljesitési hatiridSket, vagy miiszaki tartalmat — a
felelésségi korén kivil esé ok miatt — elére lathatélag nem tudja betartani/teljesitent,
jogosult a miszaki dokumenticioban, illetve az jelen szerzédés 2. sz. mellékletét képezd
ajanlatban meghatirozottaktdl eltéré, olyan miszaki megoldast javasolni, amely a jelen
szerz6dés céljanak és az itt meghatarozott mindségi elirasoknak és mis feltételeknek
maradéktalanul megfelel. Ebben az esetben a Vallalkozé kételes a szerzédésmddositas
alapjaul szolgilé dokumentumokat és részletesen kidolgozott javaslatait elézetesen a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A Villalkozé altal javasolt médositisokra kizardlag a
Megrendel6  irisos hozzdjarulisa utin kerilhet sor, mely hozzajaruldis megadisira
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Megrendelé nem kételes. Ebbdl tébbletkoltsége a Megrendelonek nem adddhat, a 3.1. pont
szerinti vallalkozo6i dij nem novelhetS. A javaslattétel elmulasztisibol, illetve késedelmes
megtételébdl eredd kirokért a Villalkozot teljes feleldsséggel tartozik.

Amennyiben a Villalkozé altal kezdeményezett modositas engedélykoteles, és a
médositishoz Megrendeld hozzajirult, Ggy a médositott valtozat kivitelezéséhez sziikséges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatosigi hozzijarulisok, stb.) a Vallalkozo
feladata és kotelezettsége, ez azonban hatarid6 moédositisra nem jogosit. Barmilyen
modositas csak irasban érvényes.

Ha a Vallalkozé a Mfiszaki dokumentacioban, illetve a jelen szerzédés 2. sz. mellékletét
képez$ ajinlatiban megnevezett anyagokat — a felel6sségi korén kivil esd ok miatt —
beszerezni nem tudja, vagy a Miszaki dokumenticioban, illetve a 2. sz. melléklet szerinti
ajanlatban meg nem hatirozott vagy nem a tipus pontos megjel6lésével szereplé anyagot
kényszerill felhasznilni, gy csak a célnak megfelels, azonos miiszaki és hasznalati
paraméterli anyagot épithet be. A Villalkoz6 koteles az adott anyag mintdjat és
mibizonylatit elézetesen a Megrendel6 részére megkildeni, illetve bemutatni. A
valtoztatisra és a beépitésre kizdrdlag a Megrendeld irdsos hozzajarulasa utin keriilhet sor,
mely hozzdjirulis megadasira Megrendelé nem koteles. EDbb6l tobbletkoltsége a
Megrendelének nem adédhat, a 3.1. pont szerinti vallalkozéi dfj nem novelhets. A
Vallalkozé  felel azért, hogy a helyettesitett anyag mind minéségben, mind
hasznalhatosagiaban megfelel a szerz8dés elbirasainak.

VIII.
A felek képviselete

A Megrendel$ a kivitelezés ellenérzésére, illetve a szolgaltatas mindségi €s mennyiségi
felillvizsgalatira miszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megtendelé felé a szolgaltatas atvételével kapcsolatosan.

A szolgiltatis 4tvételét azonban kizarolag a Megrendelé vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviselSje jogosult igazolni. A felek kijelentik, hogy az épitési napléban a szolgaltatassal
kapcsolatos bejegyzés nem tekinthetd a szolgaltatis dtvételének.

A Megrendel$ — szerzddéssel és a szolgaltatds atvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviseloje:

Név:  Széllath Tibor Zoltan, polgarmester
Cim: 4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.
Telefon: +36 52 382 176
Fax: +36 52 381 087

A Vallalkozo nyilatkozattételre jogosult képvisel6je:

Név:  Bacsa Janos

Cim: 4090 Polgar, Tisza u. 23-25.
Telefon: +36 30 978 7573

E-mail: winden-tools@freemail hu
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A fenti képviselGk és vezetSk személyében bekovetkezett valtozasokrol a felek egymast
irasban, el6zetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kdvetéen haladéktalanul
kotelesek értesiteni.

IX.
A szolgaltatas atvétele: a teljesités

A Villalkoz6 koteles a szolgiltatist — munkamegszakitisok nélkil — az ajanlataban foglaltak
szerint elvégezni.

Az atadas-dtvételi eljirds idSpontjardl a Villalkozé 5 nappal koriabban kételes irdsban
értesiteni a MegrendelSt. Az atadds-dtvételi eljaras megkezdéséhez a Villalkozo koteles a
Megrendel6 rendelkezésére bocsitani a szerz8dés megvaldsitasat igazolé dokumentumokat.

Az itadas-atvételi eljards soran a Megrendeld, illetve miiszaki ellendre a szerzédés targyat
teljes korien megvizsgilja annak megéllapitisa érdekében, hogy az megfelel-¢ a szerz8déses
€s jogszabilyi el6irasoknak. Az atadis-atvételi eljarason felfedezett hibikrdl a felek
jegyzokonyvet vesznek fel. A jegyz8kdnyvben rogzitett hibdkat a Vallalkozé kételes az ott
meghatirozott idén belill maradéktalanul kijavitani. A Vallalkozé esetleges hidnypotlasi
kételezettsége a szerzGdés teljesitésének hatitidejét nem médositja. Ha a hiba kijavitisaval
kapcsolatos munkak a hatiridék hosszabbodasihoz vezetnének, ugy a Vallalkozo kételes a
MegtrendelSnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkez6 kardt (a kotbért, valamint az azt
meghaladé karit) megtériteni.

Amennyiben a Vallalkozé a javitisi kotelezettségének a jegyzokonyvben meghatirozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendelé donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
MegtrendelS a teljesitést elfogadja, vigy a hibds teljesitéssel érintett rész vonatkozisiban
arinyos dijcsékkentésre jogosult. Amennyiben a MegrendelS a teljesitést nem fogadja el,
ugy jogosult a hibdkat a Vallalkoz6 koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az dtadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és jelen szerz&dést
teljesitettnek, ha a Villalkoz6 teljesitése hiba- és hidnymentes, a szerzédés munkak I.
osztalyl mindségben  elkésziiltek, a jelen szerzGdésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovabba a kémyezd létesitményekben, kézmiivekben, utakban a Vallalkozé
vagy alvallalkozéi dltal esetlegesen okozott kirok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhat6 meg az dtvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossigokkal 6sszefiiggésben és a kijavitasukkal jar6 munkak folytin
sem akadilyozzdk a szerzGdés tirgyinak rendeltetésszer@ hasznalatat, ha az egyekben
megfelel a jelen szerz6désben, illetve a hatilyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A
Vallalkozé ezen hibakat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyzokonyvben
foglalt hatiridéig. A hibik kijavitisiig a Megrendel$ visszatarthatja a hibik kijavitasanak
Megrendel6 altal becsiilt értékét. A Villalkoz6 a szdmla Gsszegét ezen értékkel csékkenteni
koteles. A visszatartott Osszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibak kijavitasat kovetSen
jogosult. A hibik tekintetében egyekben a Megrendels a Ptk-ban rogzitett szavatossagi
jogaival élhet.

Az atadas-dtvételi eljdrds befejezésekor a Megrendel6 teljesitési igazolast Allit ki. A teljesitési
igazolas tartalmazza killonosen az atadés-dtvételre vonatkozé kifejezett nyilatkozatot, a
Megrendelének az atadas-atvétel sorin dtadott dokumenticiot felsorolasat, az érvényesiteni
kivant igényeket (pl. dijcsokkentés, visszatartas), és mellékletként a még meglévd, az atvételt
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nem akadalyozé hibakrél és mas hidnyossagokrdl, valamint azok javitdsi hataridejérdl
készilt jegyzokonyvet.

A karveszély a Vallalkoz6rdl a MegrendelSre kizardlag a teljes szerz6déses munka hidny- ¢és
hibamentes Atadis-atvételére vonatkozd teljesitési igazolis Megrendel6 altali aliirdsival
egyidejileg szall at.

9.9.A felek kotelesek az atadas-atvételtd]l szamitott egy éven belill a fentiekben meghatarozott

szabilyok betartasaval uté-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni.

X.
Elszimolas, fizetési feltételek

10.1. A beruhazas fedezetét részben Hajdinanias Varos Onkorminyzatinak koltségvetése,

tészben 2 KEOP-2012-4.10.0/A azonositészamu palyazati program keretében nyujtandd
thmogatas biztositja. A palydzat szallitéi finanszirozasy, ez azt jelent, hogy a szimlik brutt6
értékének 15%-at (sajat erd) fizeti meg Megrendels a Vallalkozd felé. MegrendelS a
fennmaradé 85 Y%-ot kifizetési kérelem formajaban kildi meg a Kozrem(kodos
Szervezetnek.

10.2. Megrendeld a 4/2011. (1.28.) Korm. r. 57. § (1b) pontja alapjin biztositja Véllalkozé szimara

a szerz6dés elszamolhat6 dsszege legfeljebb 30 %-inak megfeleld mértékd szallitoi elSleg
igénylésének a lehetSségét.

El8leg igénylése esetén a szllitoi elSleg Osszegének megfeleld mértékd, az NFU javira
52616, a Kbt. 126. § (6) szerinti biztositékot kell nytjtani. Az eldleg kifizetése a 4/2011.

(1.28.) Korm. t. 57. §-ban foglalt médon torténik.

A 386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a kivalasztott szallitd
a megkotott szerz6dés elszamolhat6 dsszegének 10 %-a erejéig mentestl a biztositéknyujtas
kotelezettsége alol.

Ajanlattev a szallitéi eléleget egy alkalommal igényelheti, a szerz6dés alairast kévets 30
napon belil.

Az eldleg 6sszege — lehivisa esetén — a végszamlabol keril levondsta.

10.3.Az ajanlattevé 1 db végszamlat jogosult benyujtani, amennyiben a dokumenticié részét

képezé miszaki leirisban meghatirozottak szerinti szerzGdésszeril teljesités megtortént
(100%), és Megrendel§ arrdl teljesitésigazolast dllitott ki. Az AFA megfizetése a az iltalinos
forgalmi ad6rél sz6l6 2007. évi CXXVIIL torvényben foglaltak szerint torténik.

10.4. A finanszirozas a kovetkezé jogszabalyok alapjan torténik:

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozisi idészakban az Eutopai
Regionalis Fejlesztési Alapbél, az Eurdpai Szocidlis Alapbél és a Kohézios Alapbol
szarmazé tAimogatasok felhasznilasanak rendjérdl

2003. évi XCII. torvény az adozas rendjérol;

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol

2007. évi CXXVIL torvény az dltalinos forgalmi adérol

10.5.A szamlat 3 példanyban kell benyijtani, a szimla mellékletét képezi a teljesitesigazolis,

illetve a miiszaki dtadis-atvételi jegyzOkonyv 1 eredeti példanya.
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Megrendel6é tudomasul veszi, hogy az atutalassal kapcsolatos fizetési késedelem esetén vele
szemben a vallalkozo a Ptk.-ban meghatirozott mértéka késedelmi kamatot érvényesithet.

Megrendeld az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art) 36/A.
§ -anak (2) és (6) bekezdése alapjan tajékoztatja Vallalkozot, hogy jelen szerz6dés és annak
teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatalya ala esik.

Vallalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdésének a) pontjaban foglaltakat jelen Szerzddés
alairasaval elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével
osszefuggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tirsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

XI.
A szerzddés biztositékai

. A szerzédésben meghatarozott hataridéket mindkét fél koteles betartani. Amennyiben a

Vallalkozé neki felréhaté médon a jelen szerzédés 4.1. pontjaban meghatarozott teljesitési
hataridé tekintetében késlekedik, agy a Megrendeld kotbérigényt, illetve kotbért meghalado
karigényt érvényesithet. Vallalkozo a késedelem minden napja utan a késedelemmel érintett
nett6 szerzédéses ellenérték 0,5%-anak megfelel6 késedelmi kotbér megfizetésére koteles.
A késedelmi kotbér maximilis értéke a teljes nettd szerzédéses ellenérték 20%-a (az elérését
kovetden a Megrendel6 meghitsulasi kdtbérre jogosult).

Meghiasulasi Kotbér: amennyiben a szerzédés teljesitése a Vallalkozonak felréhatéd okbol
meghitsul Megrendelé meghiusulasi kétbérre jogosult. A meghitsulasi kothér mértéke a
netté szerzédéses ellenérték 5 %-a.

A Vallalkoz6 hibas teljesitése esetén a hiba kijavitasanak felszolitasatol a hiba kijavitasaig
eltelt id6szak minden egyes napjara a hibas teljesitéssel érintett nettd szerzédéses ar 0,5%-
anak megfelel6 kotbér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési kotbér maximalis értéke a
teljes nettd szerzGdéses ar 5%-a.

Vallalkozo elGleg igénylése esetén az elGleg Osszegével megegyezd mértékid — kivéve a
386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (la) bekezdésében foglaltakat — elSleg
visszafizetési biztositékot koteles nyijtani. Az elSleg Gsszegének a nyertes ajanlattevd altali
kézhez vételekor kell a biztositéknak hatilyba lépnie. A biztositékot az NFU javira kell
kiallitani.

A jelen szerzédésben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek mindsul, a Megrendeld a
szamlabol azokat levonhatja.

XII.
A szolgaltatas teljesitése alatti kiresemény, biztositas

A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kilonodsen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a teljes vallalkozasi szerz6dés idStartamara vonatkozo, kell6 fedezetet nyjto, sajat
névre szolo teljes kord épitési és altalanos felelosség- és vagyonbiztositassal. A vallalkozd
tevékenységével oOsszefiggd, illetve a szerzodés idotartama alatt keletkezé karokra a
Megrendel6 felelosséget nem vallal és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasara.
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12.2. Amennyiben birmilyen kiresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az épitéanyagok

13.1.

szallitisa soran, ugy a Vallalkozo a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kir a Vallalkozé, vagy a Vallalkozé
érdekkotébe tartozd személy/alvallalkozd magatartasara vezethetS vissza, ugy a Vallalkozo
kulon felszolitas nélkil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes korten
megtériteni, osszhangban a jelen szerzédés V. fejezetében foglaltakkal.

XIII.
Szavatossag, jotallas

Vallalkoz6 a sikeres miszaki atadas-atvételi eljarast kévetden az adott gyarté meghatarozott
feltételei szerint vallal jotallast. Vallalkozod a fenntartasi idészak végéig koteles jotallast
vallalni az 4ltala elvégzett munkaért és a bizonyitottan a hibajabol keletkezett
meghibdsodast, ill. mikédési  rendellenességet koteles a Megrendels irasbeli értesitésétol
szamitott 48 6ran belill, munkanapokon megkezdeni a hiba elharitasat.

13.2. A szavatossagi felel6sség keretében a Vallalkozé koteles a feltart és a Megrendeld altal

kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitést6l szamitott 15 napon belil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
miszakilag nem lehetséges, 15 napon belill a javitast megkezdeni és megszakitas nélkil
befejezni).

XIV.
Felmondas, elallas

14.1. A Megrendel6 a Ptk-ban szabalyozottakon tilmenden az alabbi esetekben jogosult a

szerzG6déstd] azonnali hatallyal elallni:

a) a Vallalkoz6é a munkat a 6.1. pontban meghatirozott hataridét kéveté 10 napon belil
nem kezdi el;

b) a Vallalkoz6 a teljesitési hatarid6héz képest 10 napot meghaladé késedelembe esik;

c¢) a Vallalkoz6 altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallal6i engedéllyel, munkaszerzédéssel;

d) a Vallalkoz6 ellen csédeljarast vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkozé végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan korilmény meril fel a
Vallalkozo érdekkorében, mely a szerzodés teljesitését meghitsithatja;

e) a Villalkozé atalakul, vagy tulajdonosai oOsszetételében, vagyonaban olyan jelentés
valtozas koévetkezik be, mely a Megrendeld megitélése szerint a fentiekben
meghatarozott valtozasok a jelen szerzédésben meghatarozott kotelezettségek
teljesitéset veszélyeztetik.

14.2. A Megrendel6 a jelen szerzédést a Ptk-ban szabalyozottakon tilmenden akkor jogosult 15

14.3.

napos hataridével, el6zetes irasbeli értesitést kovetéen felmondani, ha erre hatdsagi
kényszer (az épitkezés hatosag részérdl torténd leallitasa, amely a Megrendelé érdekkérén
kiviil meriil fel) okot ad.

A Villalkoz6é jogosult a szerzédést 15 napos hataridovel, elézetes irasbeli értesitést
kovetéen felmondani, ha a Megrendelé a Vallalkozo a jelen szerzodés rendelkezéseinek
betartisaval készult, szabalyosan és jogosan kiallitott szamlainak kiegyenlitésével a
mindenkoti fizetési hatarid6hoz képest 60 napot meghalado késedelembe esik.
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A Megrendel6 elillisa, illetve felmondisa esetén jogosult a Villalkozé altal még el nem
vegzett munkat harmadik személlyel elvégeztetni.

A 14.1. és 14.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendeld jogosult kirinak érvényesitésére.
A fenti esetekben a Villalkozo kartéritésre nem jogosult.

A 14.2. és 14.3. pontokban foglalt esetekben a Villalkozé a mar elvégzett munkdjinak
megfelel6 vallalkozoi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendelével
szemben.

Megrendel jogosult és egyben kételes a Szerzédést felmondani — ha szitkséges olyan
hatiridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata elldtasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasigi tirsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

XV.
Jogvitak, Bitésag

A felek a szerz6dés teljesitése soran keletkezett vitiikat kézvetlen targyaldsok soran kisérelik
meg rendezni. A targyalisok eredménytelensége esetén a felek szakértéi véleményt kérnek
és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

A peren kivili tirgyalisok sikertelensége esetén a szerz8d8 felek alivetik magukat a
pertargyértéktdl figgSen a Hajduboszorményi Jarisbirosig vagy a Debreceni Torvényszék
kizardlagos illetékességének.

XVI.
Zaro rendelkezések

A szerzédés teljesitése érdekében a felek kotelesek egyiittmiikodni, a teljesités
szempontjabol relevins valamennyi jelentds tényrdl egymast értesiteni.

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azza valna, ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen  vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkdzelebb all.

16.3. Jelen hatilyos szerz6dés modositasa csak a timogatist nytjtd jovahagyisit kévetben

lehetséges, 6sszhangban a Kbt. rendelkezéseivel, irasban.
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16.4. Vallalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdésének b) pontjiban foglaltakat jelen Szerzédés
alairasaval elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerzédés teljesitésének teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a MegrendelS sziamara megismerhet6vé teszi ¢s a Kbt. 125. § (5)
bekezdés, illetve a jelen Szerzédés 14.7. pontja szerinti Ggyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

16.5. A jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben az ajanlattételi felhivisban és
dokumentaciéban, a Villalkoz6 ajanlatiban, a kozbeszerzési eljarisban keletkezett
dokumentumokban foglaltak, valamint a kozbeszerzésekrol sz6l6 2011. évi CVIIL torvény,
a Polgari Torvénykonyv és a vonatkozo jogszabilyok rendelkezései iranyadok.

Jelen szerzédés 14 szimozott oldalbdl all. A szerzddést Szerz6dS felek, mint akaratukkal és
nyilatkozataikkal mindenben megegyezdt, 6 eredeti példanyban, jévahagydlag irtak ala.

Winden-Tools Kft.
H-4090 Polgar,Tiszal at 23-25
Bank: 61200216—1105701 3
Addszam: 22675400-2-09
Tel fax: 52 37-7T38

Hajdtnénas, 20

................... : o © ST (oS

Szollath TiborZollaierl? 2 Bacsa Jinos
SEt <o @ ugyvezetd
Hajdiindnds Viros Onk@naianyss Winden-Tools Kit.
Megrendeld Vallalkozo

Mellékletek:
1. melléklet: Megrendeld ajanlatkérése/Feladat meghatarozasa
2. melléklet:  Vallalkozé benydjtott ajinlata, mely a Vallalkozasi dijat és a Szerzodés
targydban foglaltakat timasztja ala
3. melléklet:  Alairt Vallalkozéi nyilatkozat
4. melléklet: Tantsitvinyok, Mindsitések melyek a Palyazatai felhivis E. fejezetében
foglalt kovetelményeknek valé megfeleldsséget tamasztjak ala



