

Nánási Focisuli Sportegyesület
MŰFÜVES PÁLYA 20x40m (22x42m=924m²)
létesítés



TAO PÁLYÁZTATÁS

2022/2023

Műszaki leírás és árajánlat

2022. február 15.

Összeállította: Liptai László



Ügyintéző: Liptai László
Lapok száma (előlappal): 8 oldal + 1 melléklet

Ecomanage Kft.
(+36-20) 364-1717
info@futballpalya.hu
www.futballpalya.hu

Tárgy: Programszintű tervjavaslat és ajánlat MŰFÜVES PÁLYA 20x40m (22x42=924m2)

Előzmények:

A Megbízó felkérésére az EcoManage Kft. elvégezte a tárgyi kivitelezés ajánlatát.

Műszaki leírás:

Az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő, a tárgyi létesítésre vonatkozó műszaki tartalom szerint.

MŰFÜVES PÁLYA 20x40m (22x42m=924m2),
Viacolor járdával, drainrendszerrel, szivárgórétteg alépítménnyel, 6cm műfű színezett gumigranulátummal.
Világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivitelezést figyelembe véve, kitermelt föld helyszíni deponálásával.

Ajánlati ár:

**Az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő, a tárgyi létesítésre vonatkozó műszaki tartalom szerinti,
MŰFÜVES PÁLYA 20x40 (22x42=924m2)**


19 598 939 Ft + ÁFA,
azaz bruttó 24 890 652 Ft.

Opciók:

labdafogó háló körbe, 128 fm: 3 576 576 Ft + ÁFA
pályapalánk körbe, 128 fm: 5 083 904 Ft + ÁFA,

Opciókkal mindösszesen: 28 259 419 Ft + ÁFA, azaz bruttó 35 889 462 Ft

átalányáron a fenti műszaki leírás alapján.





Az ajánlatban feltüntetett ár/árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és 365 HUF/EUR árfolyamon került/kerültek kidolgozásra. Abban az esetben, ha teljesítéskor az ajánlati árfolyamhoz képest jelentős devizaárfolyam-változás történik, úgy az árfolyam-változtatás érvényesítésének jogát az EcoManage Kft. fenntartja.

Vállalási határidő:

A Kivitelezési Vállalkozási Szerződés aláírásától számított 20 munkanapon belül kész a fent vázolt műszaki megoldások helyszíni kivitelezésének megkezdésére. A teljes létesítési munka teljesítési, illetve kivitelezési határideje a munkaterület átvételétől számított kb. 8 hét. Az előteljesítés és a rész-teljesítés jogát fenntartjuk!

Teljesítés módja és a számla kibocsátásának feltételei:

A munka teljesítéséről az EcoManage Kft. írásos készre-jelentés útján értesíti a Megrendelőt, aki az értesítéstől számított 3 munkanapon belül köteles a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzni és a megnevezni a teljesítést igazoló jegyzőkönyv aláírására jogosult személyt.

A tárgyi munkával kapcsolatban az EcoManage Kft. előleg-, rész- és végszámlát bocsát ki, amelyeknek fizetési módja a vállalkozási szerződés aláírása előtt megállapodás tárgyát képezi.

Ajánlat érvényessége:

Ajánlatunk 60 napig kötelező érvényű, utána tájékoztató jellegű.

Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését és megrendelésével mielőbb megtiszteltetésünk!

Budapest, 2022. február 15.

Tisztelettel:

Liptai László
ügyvezető

EcoManage Mérnökiroda Kft.
2120 Dunakeszi Gizella u.44
Adószám.: 25892518-2-13
OTP:11704007 22035330



Referencialista

- kivitelező partnereinkkel közösen végzett munkáink -

2012. MLSZ ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Labdarúgópályák

- Halásztelek Város Önkormányzata
- Süllysap Város Önkormányzata
- Mályi Község Önkormányzata
- Csomád Község Önkormányzata
- Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata
 - Széchenyi tér
- Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 - Kevehát utca
- Budapest Főváros XIV. ker. Zuglói Önkormányzata
- Dévaványa Város Önkormányzata
- Nyírlugas Város Önkormányzata
- Bábolna Város Önkormányzata
- Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata
 - Szentkorona utca

2013. MLSZ ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Labdarúgópályák

- Görbeháza Község Önkormányzata
- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Dunaharaszti Város Önkormányzata
- Kistarcsa Város Önkormányzata
- Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
 - Kavicsos Köz
- Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
 - Bartók Béla utca
- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
 - Epreskert utca
- Tataháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Balatonfenyves Község Önkormányzata
- Semjénháza Község Önkormányzata
- Dunakeszi Város Önkormányzata
- Hatvan Város Önkormányzata
- Budaörs Város Önkormányzata
- Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
- Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat
- Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
 - Hartyán köz
- Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 - Sopron utca
- Bácsalmás Város Önkormányzata
- Vasvár Város Önkormányzata
- Budapest Főváros XIV. ker. Zuglói Önkormányzata

2014. MLSZ ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Labdarúgópályák

- Hernád Nagyközség Önkormányzata
- Újszilvás Község Önkormányzata
- Nyírtura Község Önkormányzata
- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Csesztreg Község Önkormányzata
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Biatorbágy Város Önkormányzata
- Budaörs Város Önkormányzata
- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Kunhegyes Város Önkormányzata
- Budapest Főváros XIV. ker. Zuglói Önkormányzata
- Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata
- Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzata
- Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata
- Borsosberény Község Önkormányzata
- Vanyarc Községi Önkormányzat
- Vecsés Város Önkormányzata
- Kaposmérő Község Önkormányzata
- Balatonlelle Város Önkormányzata
- Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

2015. MLSZ ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Labdarúgópályák

- Újszilvás Község Önkormányzata
- Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
- Zuglói kerület Önkormányzata, Újvidék tér 3
- Vecsés Település Önkormányzata
- Dabas Település Önkormányzata
- Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
- Budapest XVI. kerület Önkormányzata
- Ócsa Város Önkormányzata
- Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
- Szada Nagyközség Önkormányzata
- Bercel Község Önkormányzata
- Záhony Város Önkormányzata

2016. MLSZ ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Labdarúgópályák

- Budapest X. ker. Szent László Gimnázium
- Siklós Város Önkormányzata
- Molnári Község Önkormányzata
- Fót Város Önkormányzata
- Marcali Város Önkormányzata
- Budapest Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
 - Dr. Béres József Általános Iskola
- Isaszeg Város Önkormányzata
- Pásztó Város Önkormányzata
- Balatonakarattya Község Önkormányzata
- Budapest XVIII. ker. Önkormányzata
 - Vilmos Endre Sportcentrum
- Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata
 - Lajtha László Általános Iskola
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Celldömölk Város Önkormányzata
- Becsehe Község Önkormányzata
- Zalaszabar Község Önkormányzata
- Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata
- Keszthely Város Önkormányzata
- Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata
 - Katona József Általános Iskola
- Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzata
- Kiskunhalas Város Önkormányzata
- Tápiógyörgye Község Önkormányzata
- Budapest Főváros XIV. ker. Zuglói Önkormányzata
 - Hunyadi Általános Iskola
- Budapest Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
 - Pais Dezső Általános Iskola

2017. MLSZ ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Labdarúgópályák

- Zalaszabar Község Önkormányzata
- Dabas Város Önkormányzata
- Fertőd Város Önkormányzata
- Komárom Város Önkormányzata
- Polgárdi Város Önkormányzata
- Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzata
 - Ady Endre Általános Iskola
- Vácsló Község Önkormányzata
- Iklad Község Önkormányzata
- Heréd Község Önkormányzata
- Kisgyőr Község Önkormányzata
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Kéthely Község Önkormányzata
- Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata
 - Tejút utca
- Szomód Község Önkormányzata

- Zalaölvő Város Önkormányzata
- Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata
- Juta Község Önkormányzata
- Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata
 - Kölcsény Ferenc Iskola
- Mezőkeresztes Város Önkormányzata
- Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
- Sződ Község Önkormányzata
- Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

2018. MLSZ ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Labdarúgópályák

- Öreglak Község Önkormányzata
- Domony Község Önkormányzata
- Budakalász Város Önkormányzata
- Heréd LC
- Ászár Község Önkormányzata
- Egercsehi Község Önkormányzat
- Héhalom Község Önkormányzata
- Soponya-Tarnócapusztá
- Balatonakarattya Község Önkormányzata
- Borsodbóta Község Önkormányzata
- Sárkeresztes, Keresztesi Sportkör
- Kulcs Község Önkormányzata

2019. MLSZ ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Labdarúgópályák

- Ászár Község Önkormányzata
- Dejtár Község Önkormányzata
- Nyáregyháza Község Önkormányzata
- Nova Község Önkormányzata
- Cserépfalu Község Önkormányzata
- Kék Község Önkormányzata
- Szada Nagyközség Önkormányzata
- Lepsény Nagyközség Önkormányzata
- Kóka Község Önkormányzata

2020. MLSZ ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Labdarúgópályák

- Rimóc Község Önkormányzata
- Püski Község Önkormányzata
- Hernádvécse Község Önkormányzata
- Himesháza Község Önkormányzata
- Sárosd Nagyközség Önkormányzata
- Tömörkény Község Önkormányzata
- Fulókercs Község Önkormányzata
- Boldogkőújfalu Község Önkormányzata
- Dámóc Község Önkormányzata
- Balatonkeresztúr Község Önkormányzata
- Nagykapornak Község Önkormányzata
- Ócsa Város Önkormányzata
- Győrszemere Község Önkormányzata
- Jászkarajenő Község Önkormányzata
- Levelek Nagyközség Önkormányzata
- Csengőd Község Önkormányzata
- Nagybárcány Község Önkormányzata
- Kisszentmárton Község Önkormányzata
- Bogács Község Önkormányzata
- Székesfehérvár Város Önkormányzata
- Pilisborosjenő Község Önkormányzata
- Kulcs Község Önkormányzata
- Egyházaskér Község Önkormányzata

2021. MLSZ ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Labdarúgópályák

- Tiszabő Község Önkormányzata
- Vízsolly Község Önkormányzata
- Kazincbarcika Önkormányzata
- Érsekvadkert Község Önkormányzata
- Noszvaj Község Önkormányzata



Futballpálya.hu

Ajánlatkérő: Nánási Focisuli Sportegyesület

Költségvetés Műfüves futballpálya (2022/2023)

20x40 méteres játéktérületen 22x42 gumigranulátumtöltetű műfü felületű pályára.

sorszám	Tétel szövege	Mennyiség, egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	Nettó összes	ÁFA (27%)	Bruttó összes
1.	Meglelvő típusútervek, kivitteli tervek adaptálása.	1,00 ígam.	0	209 688	0	209 688	209 688	56 616	266 304
2.	Humuszkiszédes, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kiemlése. (átlag 25,5 cm mélységig)	235,62 m3	0	1 745	0	411 157	411 157	111 012	522 169
3.	Tűkörtkészítés kézi erővel.	924,00 m2	0	347	0	320 628	320 628	86 570	407 198
4.	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, dréncövek részére. (0,25x0,4 m)	23,60 m3	0	1 745	0	41 182	41 182	11 119	52 301
5.	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, 2 db. szikkasztó részére. (2x2x3 m)	24,00 m3	0	1 745	0	41 880	41 880	11 308	53 188
6.	MACOLOR burkolat készítéséhez, műfü felületet körülvevő területen földkiemelés gépi és kézi munkával, átlag 20 cm mélységig, a kiemelt föld helyszíni depónálásával.	31,64 m3	0	737	0	23 319	23 319	6 296	29 615
7.	Kiemelt föld elterítése a pálya 50 méteres környezetében, vagy lerakó helyre szállítva a 2. 4. 5. 6. pontok szerinti, 1,35 lazulási szorozó figyelembevételével.	425,06 m3	694	282	294 992	119 867	414 860	112 012	526 872
8.	Dréncső fektetés körkörös bordázatu, perforált dréncsőből. (átm. 80 mm) geo textília alátéttel, 5 méteres távolságban egymástól az oldalvonalai párhuzamosan (192 méter) és a két alapvonal mögött, az alapvonalai párhuzamosan. (44 méter).	236,00 fm.	813	347	191 868	81 892	273 760	73 915	347 675
9.	Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból.	23,60 m3	9 320	2 114	219 952	49 890	269 842	72 857	342 700
10.	Szikkasztó gödörök (2x2x3) feltöltése (50/200 mm) külékvavicsból, geo textília alátéttel és letakarással.	24,00 m3	9 320	2 114	223 680	50 736	274 416	74 092	348 508
11.	Szegélykövek készítése a pálya és a MACOLOR burkolat körül, 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.	270,00 fm.	3 425	2 601	924 750	702 270	1 627 020	439 295	2 066 315
12.	Pályatűkör tömörítése gépi erővel, TRY 85 %	924,00 m2	0	217	0	200 508	200 508	54 137	254 645
13.	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott köből, tömörítéssel (20 cm vastagságban) 85 %-ra tömörítve.	184,80 m3	8 562	2 222	1 582 258	410 626	1 992 883	538 078	2 530 962
14.	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott köből, tömörítéssel (12 cm vastagságban) 85 %-ra tömörítve.	110,88 m3	8 562	2 222	949 355	246 375	1 195 730	322 847	1 518 577
15.	Kiegészítő szűrőréteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott köből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve.	32,34 m3	9 277	6 958	300 018	225 022	525 040	141 761	666 801
16.	MACOLOR burkolat készítése a pálya körül, 6 cm vastag térkő burkolattal kialakítva, 4 cm vastag 0-0,8 mm ágyazó homok, 10 cm vastag 0-20 mm zúzott kö ágyazat, 10 cm vastag fagyálló folyami homokos kavicsréteg.	226,00 m2	3 252	3 360	734 952	759 360	1 494 312	403 464	1 897 776

60 mm vg. vízáteresztő műfü burkolat, színezett gumigranulátum, kvarchomok feltöltéssel, besópréssel, kellékanyagokkal,									
17. vonalazással kompletten	924,00 m ²	10 718	9 903 432	0	9 903 432	2 673 927	12 577 359		
18. Talajhoz fixen rögzíthető fockakapu (belső mérete 200*300 cm) mindkét oldalán személybejáróval, hátul szervizkapuval kialakítva, horganyozva, festve, hálóval, kompletten.	2,00 db.	135 465	54 176	270 930	108 352	379 282	102 406	481 688	
Mindösszesen:									
			15 596 187 Ft	4 002 752 Ft	19 598 939 Ft	5 291 713 Ft	24 890 652 Ft		


Opcionális tételek

sorszám	Tétel szövege	Mennyiség, egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	Nettó összes	ÁFA (27%)	Bruttó összes
01	Labdátoló háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, min. 4mm falvastagságú tűzhorganyzott zárszelvény oszlopokkal, alapvonal mögött lebetonozva (beton anyagár és díj együtt)	128,00 fm.	18 362 Ft	9 580 Ft	2 350 336 Ft	1 226 240 Ft	3 576 576 Ft	965 676 Ft	4 542 252 Ft
02	Fix foci pályapalánk 1,1m magas, időjárás álló 18 mm vastag ténér színű rétegelt lemezből, tűzhorganyzott oszlopokkal, lebetonozva (beton anyagár és díj együtt)	128,00 fm.	28 940 Ft	10 778 Ft	3 704 320 Ft	1 379 584 Ft	5 083 904 Ft	1 372 654 Ft	6 456 558 Ft
Mindösszesen opciók:									
			6 054 656 Ft	2 605 824 Ft	8 660 480 Ft	2 338 330 Ft	10 998 810 Ft		

Mindösszesen opciókkal:


21 650 843 6 608 576 28 259 419 7 630 043 35 889 462

Dunakeszi, 2022. február 15.


Liptai László
Ecomanage Kft.
Liptai László

EcoManage Mérnöiroda Kft.
2120 Dunakeszi Gizella u.44
Adószám.: 25892518-2-13
OTP:11704007 22035330

Palántartó oszlopok kiosztása



22m x 42 m Műtűves pálya
Vonalazott méret : 20m x 40m

MODULDTY TERVE

M2: Pálántrátók, ültetvények, a központi épület.
Vízvezetési hálózati és vízellátási rendszer.

A MÉRTEK MM-BEN ÉRTENDŐK !

MODULDTY	N-GON STUDIO KFT.
1011, Budapest, Hungaró J. u. 3.	
Zsáka m. MO-FOVES PÁLYA TERVE	
ÉRTETŐ: 1115, Budapest, Hungaró J. u. 3.	
Tervező: 1115, Budapest, Hungaró J. u. 3.	
2015. 02. 18.	
E-1 M03	

TERVEZETT HELYSZÍN

