
 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről a(z) 

Megrendelő 

Neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzata 

Székhelye: 
4080 Hajdúnánás,Köztársaság tér 1. 

Adószáma:  
15728348-2-09 

KSH statisztikai számjele:  
 

Bankszámla száma:  
10034002-00338147-00000017(Magyar 

Államkincstár) 

Képviselőjének neve és tisztsége:  
Szólláth Tibor Zoltán, polgármester            

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről  

Vállalkozó  

Neve:  

Székhelye: 
 

Adószáma:  
 

Cégjegyzékszáma: 
 

Bankszámla száma:  
 

Bankszámlát vezető bank neve:  
 

Képviselőjének neve és tisztsége:  
 

Nyilvántartási száma: 

 
 

mint Vállalkozó  (továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. PREAMBULUM 

 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

Harmadik rész 115. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, „Csarnok épület építése-TOP-

1.1.1-15-HB1-2016-00013” elnevezéssel. 

A Vállalkozó, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló bírálóbizottság 

javaslata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást megnyerte. 

 



 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

2.1.  A szerződés tárgya a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, és a Vállalkozó által átvett 

Ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kivitelezési munkák 

elvégzése: „Csarnok épület építése-TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00013” 

A Vállalkozó a kivitelezés során köteles minden olyan munkát elvégezni és minden anyagot 

biztosítani, amelyek nincsenek kifejezetten feltüntetve a szerződésben, de amelyek a szerződés 

tárgyát képező létesítmény megvalósításához, a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. 

 

2.2. A felek rögzítik, hogy a finanszírozás a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00013 azonosítószámú 

című projekt keretében vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik.  

A projektek támogatási intenzitása 100,000000 %, mely a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00013 

azonosítószámú Támogatási Szerződésekből rendelkezésre áll. 

A támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket 100%-ban Megrendelő finanszírozza.  

 

2.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés műszaki tartalmát jelentő dokumentációkat 

előzetesen megvizsgálta és azt kivitelezésre alkalmasnak találta. Kötelezi magát arra, hogy a 

kivitelezését ezeknek megfelelően, a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági előírások 

betartásával végzi el. 

 

 

3. A MUNKÁK ELVÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS HATÁRIDŐI: 

 

3.1. A kivitelezés ütemezése:    

Munkaterület átadása: A szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül 

 

Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra 

alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

 

Szerződés teljesítésének befejező időpontja: a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.  
Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

Pótmunka, illetve többletmunka felmerülése esetén a szerződő felek külön állapodnak meg a 

határidők módosulásában. 

 

 

3.2. A teljesítés helyszíne:  

Hajdúnánás közigazgatási területe, a következő hrsz-ek: 

 

Az érintett helyrajzi számok: 497/9, 497/12 



 

 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

4.1. Az elszámolás módja:  

Az elszámolás módja: fix átalány ár. 

A Vállalkozót az el nem végzett munka ellenértéke nem illeti meg. 

Az egyes munkanemeken belül teljesített mennyiségi eltérés ugyanakkor nem ad alapot az 

átalánydíj csökkentésére, mint ahogyan a Vállalkozó sem tarthat igényt többletmunka esetén 

többletdíjazásra. 

Az átalánydíjból levonásba helyezni csak azon költségrészeket lehet, amelyek a teljes egészében 

elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák. 

A kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. 

 

4.2. Vállalkozói díj 

A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár. 

A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját összesen nettó 

………………..,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó ………………..,-Ft összegben állapítják meg, 

az alábbiak szerint: 

 

A Vállalkozó a teljesítés során 1 db előlegszámla, 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására 

jogosult.  

  

A végszámla Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos 

arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről, Megrendelő műszaki 

ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be. 

 

Vállalkozó a végszámláját a munkák befejezése után a sikeres műszaki átadás-átvételt 

követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be. 

 

 

  

Elvégzett feladatok, számla kibocsátása 

Előlegszámla max.  30% összegben 

 
 
1. sz. rész-számla 

kiállítása 

A kivitelezési munkálatok min. 25 %-os készültségekor, az 
igazolt teljesítést követően, a teljesítés arányával 

megegyezően 



 

 
2. sz. rész-számla 

kiállítása 

A kivitelezési munkálatok min. 50 %-os készültségekor, az 
igazolt teljesítést követően, a teljesítés arányával 

megegyezően,   

 
3. rész-számla 

kiállítása 

A kivitelezési munkálatok min. 75 %-os készültségekor, az 
igazolt teljesítést követően, a teljesítés arányával 

megegyezően 

végszámla kiállítása Lezárt sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően, az 
igazolt teljesítés arányával megegyezően, a vállalkozási díj 

min. 10 %-a összegében  

 

 

4.3. Finanszírozás módja és mértéke:  

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-

00013  azonosítószámú Támogatási Szerződés alapján kerül finanszírozásra.  

A támogatás intenzitása: 100,0000000%.  

A kifizetés utófinanszírozással történik, a kifizetés pénzneme forint (Ft). 

Jelen kivitelezési munkák építési engedély köteles tevékenységek, melyre tekintettel ezen 

kivitelezési munkák a fordított adózás hatálya alá tartoznak, ezért az Általános Forgalmi 

Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az ÁFÁ-t a megrendelő fizeti 

meg. 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapján tartalékkeret nem kerül előírásra. 

 

4.4.  Előlegfizetés:  

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 

max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít a Vállalkozó részére. 

 

Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával 

összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást 

jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – 

fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető 

módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére. 

 

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlákban és a végszámlában 

egyenlő arányban köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt 

előleg/a teljes nettó vállalkozási díj arányának megfelelő arányban köteles csökkenteni. 

 

4.5.  A teljesítés elismerése 

A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

feltétételek irányadók. 



 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az 

adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

 

A kifizetés folyamata:  

A vállalkozási díj kifizetésére forintban, az igazolt teljesítést követően, a tartalmilag és formailag 

szabályszerűen kiállított, Megrendelő műszaki ellenőre által leigazolt számla/számlák ellenében a 

Megrendelőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 15 illetve 30 napon belül átutalással 

– forintban - kerül sor a Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(7), (9) és (10)-(11) bekezdésében, valamint 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-ában, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szállítói 

kifizetésre vonatkozó rendelkezéseink megfelelően,  

 amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a 

Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, 

 amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 

135. § (3) bekezdésében,  

foglaltak alapján, figyelemmel   a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ vonatkozó 

rendelkezéseire. 

 

4.6. Alvállalkozói kifizetés 

 

 Megrendelő, ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást 

teljesíteni: 

a)  a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 

nyilatkozatot tenni az Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból; 

b)  az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 

összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki 

ezen számláikat; 

c)  a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 

számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés 

mértékét; 

d)  a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 

Megrendelőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 

kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e)  a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit illetve az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f)  a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 

másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az 

Megrendelőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az Megrendelőként  szerződő fél 

megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget 

az alvállalkozónak); 



 

g)  a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 

teljesítés ellenértékét az Megrendelőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói 

kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként 

szerződő feleknek. 

h)  a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 

nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az Megrendelőként (vagy a kifizetésre köteles 

szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg  Vállalkozót, ha az Megrendelő részére igazolja, hogy 

az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 

alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett 

összegre vagy annak egy részére; 

i)  részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén 

a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

 

Az e pontban foglalt rendelkezéseket a rész-, valamint a végszámla kifizetése esetén is alkalmazni 

kell. 

Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során a 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetén 

alkalmazni kell. 

 

Amennyiben a Vállalkozó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az 

ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Megrendelő nem vállal 

felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a behajtási 

költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései az irányadóak. 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-t a Vállalkozóként szerződő féllel szemben csak az 

(1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 

 

A végszámla benyújtására 100%-os készültség esetén van lehetőség, mely számla benyújtásának 

feltétele az eredményes műszaki átadás-átvétel. 

 

A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan 

elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

alapján. A számla benyújtásának további feltétele a szükséges műbizonylatok, kivitelezői 

nyilatkozatok, az átadási dokumentáció és jelen szerződésben meghatározott egyéb 

dokumentumok Megrendelő részére történő átadása. 

 

4.7.  A fizetési feltételek kapcsán vonatkozó jogszabályok különösen: 

 A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL  törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet; 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 



 

 Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Kormányrendelet; 

 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 

 a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. 

 

 Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan 

megkötött valamennyi szerződés vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a 

kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B.§ és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet hatálya alá esik. 

 

 

4.8. Többletmunka 

 

A Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a beruházás 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 

 

 

4.9. Pótmunka 

 

A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé 

váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 

 

A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, 

amelyek szükségesek jelen szerződés tárgyát képező Munkák szakszerű és komplett 

megvalósításához annak érdekében, hogy a létesítmény forgalomba helyezésre alkalmas 

állapotban legyen, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. A vállalkozói díj 

minden segédanyag ellenértékét és költségét tartalmazza. 

 

A Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka 

ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a 

Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés 

megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

 

Pótmunkák elvégzése esetén Felek a vállalkozási díj megállapítása során a Vállalkozó ajánlatában 

meghatározott egységárakat veszik alapul. Olyan tételek esetében, melyek a beszerzési eljárás 

során benyújtott ajánlat tételes költségvetésében nem szerepelnek, Vállalkozó részéről ajánlat 

benyújtása szükséges, mely ajánlatot Megrendelő jogosult felülvizsgálni, és a pótmunkákra Felek 

új szerződést kötnek figyelembe véve a Kbt-ben foglalt szabályokat. 

 

A pótmunka csak akkor kezdhető meg, ha a Megrendelő erre vonatkozóan a Vállalkozót írásban 

értesítette, és a felek a díjazás, valamint a határidő kérdésében előzetesen egymással a 



 

megállapodásukat módosították. A fentiek hiányában az elvégzett többletmunkáért és műszakilag 

szükséges pótmunkáért a Vállalkozót díjazás nem illeti meg. 

 

Az ajánlattétel során az ajánlattevőknek kiadott műszaki dokumentációban lévő tervben nem 

szereplő többlet és pótmunkák megrendelésére és elszámolására a Kbt. és a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései szerint van lehetőség. 

 

 

4.10.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy  

 nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak;  

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti.  

- Vállalkozó vállalja/nem vállalja a szerződés teljesítés teljes időtartama alatt 1 fő hátrányos 

helyzetű személy teljesítésbe való bevonását, melyet az alábbiak szerint köteles igazolni.  

A hátrányos helyzetű személy neve:…………………………………………1 

 
o Megrendelő a szerződés teljesítése során a vállalás teljesítését bármikor ellenőrizheti. A 

teljesítés során vállalkozó köteles jegyzőkönyvet vezetni a bevonásra kerülő hátrányos 

helyzetű személyről, pontosan megjelölve, hogy a megjelölt személy milyen munkakörben 

dolgozik. A jegyzőkönyvet a műszaki átadás-átvétel megkezdésének napján, vagy a 

műszaki átadás-átvétel időtartama alatt a bevont hátrányos helyzetű személynek alá kell 

írnia.  

o Megrendelő jogosult a jegyzőkönyvet és annak valóságtartalmát a szerződés teljesítésének 

bármely szakaszában, a teljesítés során legalább 2 alkalommal szúrópróbaszerűen 

ellenőrizni. 

o  A teljesítés során vállalkozó köteles jegyzőkönyvet vezetni a bevonásra kerülő hátrányos 

helyzetű személyekről, pontosan megjelölve, hogy melyik személy milyen munkakörben 

dolgozik és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 4.5.3.  pontjában rögzített 

mely feltétel alapján minősül hátrányos helyzetű személynek.  

o Megrendelő jogosult a jegyzőkönyvet és annak valóságtartalmát a szerződés teljesítésének 

bármely szakaszában ellenőrizni. A vállalás be nem tartása súlyos szerződésszegésnek 

minősül. 

 

                                           
1
 Vállalkozó ajánlata szerint, ha nem releváns, törlendő! 

 



 

5. KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEK 

 

5.1. Munkaterület átadása 

A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül 

munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni. A munkaterület átadása a 

szerződő felek képviselői által aláírt jegyzőkönyvvel történik. A munkaterület átadásától kezdve 

annak őrzése, a területen a vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, és egyéb előírások 

betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. 

 

Vállalkozó köteles a kivitelezés során biztosítani a munkaterület megosztását olyan módon, hogy 

más Vállalkozó munkavégzését ne akadályozza. 

 

 

5.2. Alvállalkozó igénybevétele 

Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna el. Ennek ellenére a Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit 

tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához 

kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 32/B.§-a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi 

következményét a Vállalkozónak kell viselnie.  

Jelen pont tekintetében a felek alvállalkozó alatt nemcsak a Kbt.3 § 2. pontja szerinti, hanem a 

Ptk. szerinti alvállalkozót is értik. 

 

A Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének 

időpontjában köteles volt a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely 

részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt jelen szerződés aláírásával nyilatkozik 

arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.  

 

Vállalkozó által jelen szerződés megkötésének időpontjában bejelentett, a jelen szerződés 

mellékletét képező nyilatkozatban megjelölt alvállalkozókat veszi igénybe a szerződés 

teljesítéséhez.  

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, 

a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni arról is, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

Vállalkozó az ajánlatában megnevezett alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével 

továbbá a Kbt-ben foglalt korlátozásokkal változtathatja meg. 

 

Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 

alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 



 

 

 

5.3. Kapcsolattartás 

 

Megrendelő képviselője: 

- Név:  

- Cím:  

- Telefon:  

- E-mail:  

 

 

Vállalkozó képviselője: 

- Név:  

- Cím:  

- Telefon:  

- E-mail:  

 

 

Megrendelő műszaki ellenőre: 

- Név:  

- Cím:  

- Telefon:  

- E-mail:  

 

 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

- Név:  

- Cím:  

- Telefon:  

- E-mail:  

 

 

A szerződés teljesítésében a közbeszerzési eljárásban benyújtott értékelési szempontként 

megnevezett szakember 

- Név:  

- értékelésre került bírálati szempont  

 

A felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat 

megtételére, ami nem igényli a jelen szerződés módosítását. 

 

A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését 



 

befolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk megelőzése és az esetleg 

már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. 

 

A Vállalkozó az e pontban írt körülmények felmerülésekor írásbeli feljegyzést készít, amelyet a 

Megrendelő műszaki ellenőre legkésőbb 3 napon belül ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A 

szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések szintén írásban történnek. 

 

5.4. A Megrendelő műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A 

munkavégzéssel kapcsolatos észrevételeit a műszaki ellenőr feljegyzi, és arról a Megrendelőt és a 

Vállalkozót értesíti. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni oly módon, hogy 

előre értesíti őt, az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható 

időpontjáról. 

 

5.5. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 

jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a 

létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése 

érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, 

és nem teheti terhesebbé a vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak írásban érvényes. 

 

5.6. Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése alapján a 

Felek a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést 

folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.  

 

A kiviteli tervdokumentációban feltüntetett termékeket, berendezéseket a Vállalkozó szerzi be. 

Ha azok a kivitelezés időpontjában - időben történt megrendelés ellenére - nem szerezhetők be, a 

Vállalkozó köteles arról a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. A Felek az egyeztetésen 

csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag 

egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg („helyettesítő 

termék”). A helyettesítő termék kizárólag a műszaki ellenőr jóváhagyásával építhető be. 

Amennyiben a Felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a Szerződés módosítására a 

Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

 

5.7.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés elvégzésére szakképzett 

munkavállalókat biztosít. 

 

5.8. Vállalkozó titoktartási kötelezettséget vállal az ő és alkalmazottai, alvállalkozói tudomására 

jutó, Megrendelő épületeivel, helyiségeivel, az önkormányzat működésével kapcsolatos 

információk vonatkozásában. 

 

5.9. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, 

továbbá minden törmeléket, bontott anyagot folyamatosan el kell távolítania a munkaterületről. 

Amennyiben az építési munkaterület kialakítása, az építési törmelék elhelyezése, tárolása az 

ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott területen történik, úgy Vállalkozó köteles a 



 

helyi önkormányzattól közterület-használati engedélyt kérni a terület igénybevétele előtt. A 

közterület-használati díj megfizetése Vállalkozót terheli. A közterület-használat befejeztével 

Vállalkozó (használó) köteles a közterületet eredeti állapotába visszaállítani. 

 

5.10. Vállalkozó köteles tevékenysége során keletkező hulladék kezeléséről, azaz a hulladék 

gyűjtéséről, tárolásáról, szállításáról, hasznosításáról, ártalmatlanításáról a 2012. évi CLXXXV. 

Törvény rendelkezéseinek megfelelően gondoskodni. Az építési tevékenység befejezését követően 

fenti jogszabályban meghatározott mennyiségű és minőségű hulladék keletkezése esetén építési 

hulladék nyilvántartó lapot köteles Vállalkozó készíteni, melyet a vonatkozó előírások szerint kell 

kezelnie. 

 

5.11. A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező 

anyagok, szerelvények stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol. 

 

A Vállalkozó vállalja, hogy  

 a beruházás megvalósítása során a beszerzéseinél lehetőség szerint előnyben részesíti a 

környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékeket, eszközöket, tevékenysége során megőrzi 

a természetes térszerkezetet, tevékenységének eredményével hozzájárul a 

tájképi/településképi/természeti/kulturális/építészeti érték vagy értékek, illetőleg a jó környezet- 

és egészség állapot megőrzéséhez, továbbá 

 figyelembe fogja venni az anyag- és energiatakarékossági szempontokat, valamint a 

természeti károk és egyéb károk okozásának elkerülése érdekében minden tőle telhetőt meg fog 

tenni.  

 

5.12.  Vállalkozóval szembeni elvárás továbbá, hogy a kivitelezés folyamán szem előtt tartandó 

cél a helytakarékosság, a felvonulási terület minimalizálása, a környezetterhelés (zaj, por, elhagyott 

hulladék) megelőzése, elkerülve ezáltal a súlyos és maradandó károkozást. 

 

5.13.  A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős 

műszaki vezetőt alkalmazni. 

 

5.14.  Felelősségbiztosítás 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó jelen szerződés 

aláírásával nyilatkozik, hogy eleget tett az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

kötelezettségének, és szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára 

vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.) biztosítással. 

Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 25 millió HUF/káresemény, min. 50 millió 

HUF/szerződéses időtartam. 

 

5.15. Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett 

közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladékok folyamatos elszállítása. 

 



 

5.16.  Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa végzett 

munkákra vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, alvállalkozóival 

megtartatni, így különösen: 

 a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai, 

munkaügyi, munkavédelmi koordinátori); 

 helyi körülményeknek megfelelően – a munkaterület átvétele után és a munka megkezdése 

előtt – a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokra kioktatni, azok betartását 

ellenőrizni; 

 a szükséges egyéni védőfelszereléseket – továbbá, ha indokolt, a kollektív védőeszközöket 

– megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani (az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet 

csak akkor kezdheti meg, ha arra az engedélyt megkapta, és az abban foglalt feltételeket a 

helyszínen megvalósították). 

 

5.17.  Vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során kizárólag érvényes munkavállalói 

engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. 

 

5.18.  Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő 

költségek kifizetése Vállalkozót terheli. 

 

5.19.  A munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles 

gondoskodni. 

 

5.20.  Vállalkozó köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a 

munkaterületen és a megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, 

közvagyon vagy egyebek sérülését, károkozását Vállalkozónak felróható okból bekövetkező 

légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze.  

 

5.21. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a 

munka végzéséhez kötött engedélyeket. (munkaidőben megengedett zajkibocsátási határértékek, 

veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.). 

 

Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. (Kbt. 136. § (2) bekezdés) 

 

6.  ÁTADÁS- ÁTVÉTEL 

 

6.1. A Vállalkozó az elkészült kivitelezést a 3.1. pontban megjelölt határidőben készre jelenti 

Megrendelőnek és ezt követően átadás-átvételi eljárás keretében adja át.  

Vállalkozó teljesítése akkor tekintendő határidőben teljesítettnek, amennyiben a 3.1. 

pontban meghatározott határidőn belül megtörténik a készre jelentés. A készre jelentést 

követő 5 napon belül Megrendelő – a műszaki ellenőr útján - az eljárásra meghívja a 

jogszabályokban megjelölt szerveket, valamint intézkedik a műszaki átadás-átvételi eljárás 



 

megszervezését illetően. Az átadás-átvétel eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő 

részére a beépített anyagok (termékek, berendezések) teljesítmény nyilatkozatait (gépkönyveket, 

garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.). 

 

6.2. Az átadás-átvételi eljárásról, mely legfeljebb 15 nap lehet, a felek - mindkét fél részéről 

aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a kivitelezési munka átvételét vagy annak 

megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által 

érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a 

jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás-

átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt munkákat is. 

 

6.3. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát 

nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént, az észlelt 

kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre 

mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Vállalkozó 

költségére mással elvégeztetni, illetve díjleszállításra jogosult. A hibák kijavításához (hiányok 

pótlásához) illetve az igényelt díjleszállításhoz igényelt szükséges összeget a Megrendelő jogosult 

az átadás-átvételt követően a Vállalkozó által kiállított végszámlából visszatartani. 

 

6.4. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb 

jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a felek az 

újabb átadás-átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) 

kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor a Megrendelő 

gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. 

 

7. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 

7.1. A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint nyertes Vállalkozó kötbér fizetésére 

köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes 

teljesítése, hibás teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési 

kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

 

7.2. Késedelem esetére kikötött kötbér:  

 

A Vállalkozó a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér megfizetésére 

köteles Megrendelő részére. Mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a / nap, maximális összege a 

nettó vállalkozási díj 20 %-a. 

A késedelmi kötbér maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően a Megrendelő jogosult a 

szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, és a késedelem idejére 

vonatkozó késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbért is érvényesíteni. 

 

A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától a Megrendelő külön felszólítása 

nélkül azonnal esedékes. 

 



 

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani 

a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt 

fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési és/vagy késedelmi kötbér alapján esedékes 

összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. 

 

 

7.3. Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér:  

 

Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesíti kötelezettségét, a teljesítés a Vállalkozó érdekkörébe 

tartozó okból kifolyólag nem szerződésszerű, úgy a Megrendelő írásban a hibák pontos 

megjelölésével felhívja a Vállalkozót a hibák javítására a Megrendelő által megadott határidőn 

belül.  

A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Megrendelő a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése 

esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe 

szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel.  

A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke: 

A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a/hibás teljesítés.  

A szerződés súlyos megszegésének minősül és meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre abban az 

esetben is, ha a Vállalkozó nem teljesíti a vállalt hátrányos helyzetű személyek bevonására irányuló 

kötelezettségét.   

 

Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 2 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Megrendelő a 
szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített 
hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít. 
 

Megrendelő a hibás teljesítési kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába 

beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt 

fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési kötbér alapján esedékes összeget a 

Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. 

 

 

7.4. A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér:  

 

A Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli 

megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó szerződésszegése 

okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában Vállalkozó 20 naptári napot 

meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Mértéke a teljes nettó 

vállalkozási díj összegének 20 %-a. A Megrendelő a késedelmi kötbér maximumának eléréséhez 

fűződő jogkövetkezmények esetére a meghiúsulási kötbérbe történő beszámítását alkalmazza. 

 

Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába 

beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

 



 

Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt 

fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a 

Megrendelőnek átutalni. 

A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának 

pillanatától a Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes. 

 

A fenti pontokban meghatározott kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a 

szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 

 

7.5.  Jótállás:  

 

A teljeskörű jótállás időtartama kötelezően 36 hónap + vállalt ……. hó többletjótállás, összesen 

……………. hónap jótállás. 

Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított, a jótállás teljes időtartamára az 

adott munkarészre vonatkozóan teljeskörű jótállást köteles vállalni. A teljeskörű jótállás kezdő 

időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a 

jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely 

jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy 

szerkezetekre, mint a Megrendelő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy 

szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. 

A jótállás időtartamának lejártát követően Megrendelőt továbbra is megilletik a Vállalkozó hibás 

teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok. Megrendelő szavatossági 

igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A Megrendelő szavatossági 

igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 

12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók. 

 

8. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 

 

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 

elállhat, ha:  

 

a)  feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  

b)  a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 

foglaltaknak; vagy  

c)  az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

szerződés nem semmis.  

 



 

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 

szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  

 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha  

a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

 

9. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

 

9.1.  Jelen szerződés és annak mellékletei csak írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141. §-

ában meghatározott feltételek szerint. 

 

9.2.  Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy telefonszámában 

bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban 

bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 

körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás 

bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.   

 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

10.1. A szerződés érvényességének feltétele, egyben elválaszthatatlan melléklete Vállalkozó 

nyilatkozata az Ávr. 50. § 1.a) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségről 

 

10.2.  Megrendelő a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi 

korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási 

jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha Vállalkozó bármely okból a 

projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső 

alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. 

 

10.3. Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A jelen szerződésben 

nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlattételi felhívás, az 

Ajánlattételi dokumentáció, a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a Közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény vonatkozó szabályai az irányadók. 

 

10.4. A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek nem kívánnak mediátori közreműködést igénybe 



 

venni a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben - hatáskörtől függően – a ……………… 

Járásbíróság, illetve a ……………………. Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

10.5.  A jelen szerződést - amely 5 (öt) egymással megegyező eredeti példányban készült - a 

szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt aláírták. A szerződés 3 db eredeti példánya 

a Megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg. A szerződés akkor lép hatályba 

amikor valamennyi Fél által aláírásra kerül, hatálybalépés dátuma az utolsó aláírás időpontja. 

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 
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1. számú melléklet 
 

Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozók 
 
 

Sorszám: Alvállalkozó neve Székhelye Adószáma 

1.    

2.    

3.    

4.    

….    

 
  



 

2. számú melléklet 
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
 

I. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek: 
Alulírott …. (név), mint a ….. (cégnév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) 
pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó): 

 állam,  

 költségvetési szerv,  

 köztestület,  

 helyi önkormányzat,  

 nemzetiségi önkormányzat,  

 társulás,  

 egyházi jogi személy,  
 

 olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a ….(önkormányzat megnevezése) 
helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,  

 nemzetközi szervezet,  

 külföldi állam,  

 külföldi helyhatóság,  

 külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam …. (az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 
Kelt:  
 
…………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek: 

Alulírott …. (név), mint a ….. (cégnév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) 
pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó) 

 belföldi jogi személy,  

 külföldi jogi személy 

 belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

 külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,  
amely megfelel a következő feltételeknek: 
1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

                                           
 A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél kell 
keltezni és aláírni. 



 

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, 
3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak. 
 
Kelt:  
 
 
 
…………………………………………… 
cégszerű aláírás 
 
 
III. Civil szervezetek, vízitársulatok: 
 
Alulírott …. (név), mint a ….. (cégnév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. c) 
pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)  

 civil szervezet 

 vízitársulat, 
amely megfelel a következő feltételeknek: 
1.  vezető tisztségviselői megismerhetők, 
2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van. 
 
Kelt:  
 
 
 
…………………………………………… 
cégszerű aláírás 
 
 

 
 
 
 
 
 


