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Belső gépészeti szerelés kiviteli tervdokumentációjához 
 

 
Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság szabályairól alkotott 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
alkotott 1996. évi LVIII. törvény alapján, mint tervező kijelentem, hogy a 
tervdokumentációt az építészeti-műszaki kiviteli tervdokumentációk tartalmi 
követelményeiről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az egyes építményekkel, 
építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásokról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról alkotott 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
alapján készítettem el. 

A tervezett építészeti-műszaki megoldás a szakminisztériumok által kiadott és érvényben 
lévő rendeleteknek, utasításoknak, előírásoknak, tűzrendészeti követelményeknek, az 
országos nemzeti (MSZ-EN) és ágazati (szakmai) szabványoknak, munkavédelmi és 
egészségügyi előírásoknak, továbbá az illetékes Elosztói Engedélyes technológiai 
előírásának megfelel. A Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglaltaktól és az alkalmazott 
szabványoktól eltérés nem vált szükségessé. 

Az általam ismert közműveket és a szükséges térszint alatti műtárgyakat a terveken az 
adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntettem. 
A betervezett készülékek és az azokhoz tartozó szerves résznek minősülő elemei 
megfelelnek a 22/1998. (IV.17.) IKIM rendeletben előírt megfelelőségi előírásoknak. 
 
 
A fenti létesítmény tervezéséhez a megfelel ő jogosultsággal, és a Magyar Mérnöki 
Kamara –i tagsággal rendelkezem. 
 
 
 
2018. március 

                         Szucskó Imre 
            Épületgépész tervező 

    MMK.sz.: G, TÉ 09-0913 
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TERVEZŐI TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
Az 1996. évi XXXI. törvény alapján kijelentem, hogy a kiviteli tervdokumentáció az 
érvényben lévő tűzvédelmi előírások szerint készült. A terv megfelel a kiadott és 
érvényben lévő tűzrendészeti követelményeknek. 
 

 

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény és  az 5/1993. (XII. 26.) MüM 
rendeletnek megfelelően kijelentem, hogy a tervdokumentáció a létesítményre és 
üzemeltetésére vonatkozó, a tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, szabványok, 
szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült. 
A tervezett létesítmény a tervdokumentáció alapján biztonságosan kivitelezhető, ill. a 
megépült rendszer az egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető. 
Az építési munkahelyeken megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
szóló 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet értelmében a kiviteli 
tervdokumentáció készítéséhez biztonsági és egészségvédelmi koordinátort 
alkalmaztam. 

 

TERVEZŐI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI 
NYILATKOZAT 

 
A tervfejezet kialakítása során figyelembe vettem a levegő védelmével kapcsolatos 
szabályokról alkotott 36/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet, a környezet védelméről szóló 
1995. évi LIII. Törvényt, valamint a légszennyezettség határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) 
VM együttes rendelet előírásait. Ezen rendelkezések előírásaitól nem tértem el. 
Az elkészített kiviteli tervdokumentáció környezetvédelmileg és természetvédelmileg 
megfelelő. 
 
 
 

 
2018. március 
 
 
 
 

                          Szucskó Imre 
            Épületgépész tervező 

    MMK.sz.: G, TÉ 09-0913 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 

Iskola úti Általános Iskola konyhájának átalakítása  
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. (hrsz.:8) 

 
 

Belső gépészeti szerelés kiviteli tervdokumentációjához 
 
 

Általános ismertetés: 
A tárgyi megbízás egy meglévő iskolai konyha átalakítása. Maga a konyha az iskola megépülése 
óta főzőkonyha ként üzemelt, kiszolgálta az iskolai étkeztetést. A különböző átszervezések óta az 
iskolában tanuló gyerekek étkeztetését központilag oldják meg, ami azt jelenti, hogy ide már az 
elkészített ételt hozzák, s ezt szortírozzák, tálalják fel. Így, már az amúgy is elavult főzőkonyha 
haszontalanná vált. Az iskola üzemeltető úgy döntött, hogy a főzőkonyhát megszünteti, a helyet 
pedig átalakítja melegítő konyhává. A felszabaduló alapterületet pedig a meglévő étkező 
helyiséghez csatolja. 
A konyha területén meglévő, üzemelő vizes berendezések, főzőeszközök, padlóösszefolyók 
elbontásra kerülnek. A vízvezetékek a konyha csatlakozásig elbontásra kerülnek, s teljesen új 
szennyvíz alapvezeték kerül kiépítésre az új technológia részére. 
A továbbiakban a tervezett épületgépészeti munkarészek ismertetése történik: 
 

Vízellátás: 
Jelenleg az ingatlanon és az épületben meglévő a közműves vízellátás. Az átalakítással érintett 
területen a meglévő belső vízhálózat is átalakításra kerül. A tervezett konyha részére új 
vízvezeték hálózat kerül kiépítésre. A vízellátást az MSZ 04.132 előírásai alapján és a 201/2001. 
(X. 25.) Korm. rendelet alapján kell kialakítani. A tervezett vizes berendezési tárgyak darabszáma 
a vonatkozó építész tervek alapján határozható meg. A fogyasztókat ivóvíz minőségű vízzel látjuk 
el. Az épületben ipari vízfelhasználás nem létesül. 
Vízigény növekmény nincs.  
 
A konyha ivóvíz igényét a meglévő vízbecsatlakozásról lehet biztosítani. A hidegvíz az épület 
ÉNY-i sarkában csatlakozik, a melegvíz és a cirkuláció pedig a hőközpontból padlócsatornában 
érkezik a konyhába. A bontás előtt a vízvezetékeket ki kell záratni, le kell üríttetni. A hőközpontot 
a HÉPSZOLG üzemelteti, a melegvíz vezetékek kiszakaszolását tőlük kell kérni. 
 
A tervezett vízvezetékek anyaga szerelőfalban, falhoronyban PEXa anyagú, hőszigeteléssel 
ellátott HENCO műanyag vezeték, rendszeridomaival szerelve, míg a szabadon szerelt 
vízvezetékek és a meglévő rendszerhez csatlakozó vízvezetékek MSZ 120/2 szabvány szerinti 
ivóvízre való horganyzott csőből készül. A szabadon szerelt vízvezetékeket 13 mm vtg. Tubolit 
DG típusú hőszigeteléssel kell ellátni. 
 
Az elkészült csővezeték hálózatot az adott csőgyártó technológiája szerint nyomáspróbának kell 
alávetni és jegyzőkönyvezni kell. 
Az elkészült, de még le nem fedett vezetéket vízzel kell feltölteni. A nyomásmérő készüléket a 
vizsgált installáció legmélyebb pontján kell csatlakoztatni. 
Csak olyan nyomásmérőket szabad alkalmazni, amelyek 0,1 bar nyomásváltozás biztos 
leolvasására alkalmasak. Ezután a csővezetéket a vizsgálati nyomással ellenőrizzük, majd az 
üzemi nyomásra lecsökkentjük. 
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Vizsgálati nyomásnak üzemi nyomás + 5 bar-t használunk, időtartalma 2 óra. 
Nyomáspróbánál a maximális üzemi túlnyomást feltétlenül ellenőrizzük le. 
 

Csatornázás: 
Jelenleg az ingatlanon és az épületben meglévő a közműves szennyvízelvezetés. Az 
átalakítással érintett területen a meglévő szennyvíz hálózat is átalakításra kerül. A tervezett 
melegítőkonyha részére új gravitációs szennyvíz hálózat kerül kiépítésre, melynek 
szennyvízelvezetését az MSZ EN 12056 előírásai alapján kell kialakítani. 
A meglévő szennyvíz alapvezetékek koruk és állapotuk miatt nem használhatók fel az új 
rendszerhez. A meglévő zsírfogó berendezés is felszámolásra kerül. A lecsökkent zsíros 
szennyvíz keletkezése miatt a két nagymosogató alá napi ürítésű zsírfogó berendezés kerül 
elhelyezésre.  
 
A közcsatornába vezetett szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendeletben előírt küszöbértékeknek.  
Konyhának szennyvízterhelés növekménye nincs. 
 
Az épületekben keletkező szennyvizek elvezetése gravitációs rendszerű ejtő-, illetve 
alapvezetékekre való csatlakozással történik. 
A szennyvízcsatorna ágvezetékeinek anyaga PVC-KA műanyagcső, míg a földben szerelt 
alapvezetékek KG minőségű műanyagcsövek. 
 
Az elkészült csatorna-hálózatot tömörségpróbának kell alávetni. Az elkészült, de még el nem 
fedett csatornákat vízzel kell tölteni, s a vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni.  
 
A földben szerelt műanyag csöveket, az alábbi irányelvek betartásával kell földfeltöltésbe fektetni: 
- A csővezeték mindkét oldalán kézi döngöléssel tömöríteni kell úgy, hogy a csövek helyzetükben 
ne változzanak, deformálódjanak, vagy rongálódjanak. 
- A vezeték alatt, illetve felett legalább 15 cm vtg. kőmentes homokágyat kell készíteni. 
- A csöveket nem szabad közvetlenül betonalapra fektetni! Amennyiben építéstechnikai okokból 
betonalap szükséges, úgy a betonra legalább 15 cm vtg. homokból készült közbenső réteget kell 
fektetni ! 

 

Hőellátás: 
Az iskola épületét, beleértve a konyharészt is korábban hőszigetelték, nyílászáróit kicserélték 
modern műanyag nyílászárókra. Így az épület fűtési igénye jelentősen csökkent. Az épület fűtése 
a városi távhő hálózatról van biztosítva. 
A hőleadók régi tagos lemez radiátorok, felső elosztású acélcsöves fűtési vezetékekkel. A nagy 
radiátorok általi túlfűtés ellen időjárás követő szabályozással és radiátoronkénti termosztatikus 
radiátorszelep beépítéssel gondoskodtak. 
A konya átalakítása különösebben nem érinti a fűtési kört. Funkció és helyiség kialakítás változás 
miatt egy-két radiátort kell megszüntetni, áthelyezni, illetve beépíteni. 
A fűtés a hőközpontból padlócsatornában érkezik a konyhába. A bontás előtt a vezetékeket ki kell 
záratni, le kell üríttetni. A hőközpontot a HÉPSZOLG üzemelteti, a fűtési vezetékek 
kiszakaszolását tőlük kell kérni. 
A beépíteni kívánt radiátor típusa a meglévő rendszerhez igazodva tagos lemezradiátor legyen. 
A szabadon szerelt vizes rendszerű fűtési vezeték a meglévő rendszerhez igazodva MSZ 29/2 
szerinti acélcsőből készül, hegesztett kivitelben. 
 
A légkezelő részére a frisslevegő fűtési igényének fedezésére és a nyári hőterhelés hűtésére 
Freon hűtőközeggel működő TOSHIBA hőszivattyús klíma kültéri készülék fog telepítésre kerülni. 
A kültéri egység az épület külső falán kerülnek elhelyezésre. 
A tervezett hőszivattyú kültéri-, illetve beltéri egységeket összekötő hűtőköri vezetékek 
klímatechnikai (KS minőségű) lágyréz csőből készülnek, forrasztott kivitelben, rögzítő bilincsekkel, 
N2 védőgázzal nyomáspróbázva, valamint érvényes nyomáspróba jegyzőkönyvvel. 
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 A hőveszteség csökkentése érdekében a szabadon szerelt csöveket 19 mm vtg. zárt pólusú 
hőszigeteléssel kell ellátni. 
 
A falon, illetve a födém alatt szabadon szerelt vezetékeket a HILTI által kifejlesztett gumibetétes 
rögzítő elemekkel, és csőbilincsekkel kell szerelni. 
 
Az elkészült vizes csővezeték hálózatot nyomáspróbának kell alávetni. Az elkészült, de még le 
nem fedett fűtési vezetéket vízzel kell feltölteni. 
A nyomásmérő készüléket a vizsgált installáció legmélyebb pontján kell csatlakoztatni. 
Csak olyan nyomásmérőket szabad alkalmazni, amelyek 0,1 bar nyomásváltozás biztos 
leolvasására alkalmasak. Fűtést olyan nyomással kell próbálni, amely 1,3-szerese a berendezés 
bármely pontján előforduló nyomásnak, időtartalma 2 óra. 
Ha lehet, közvetlenül a hidegvizes próba után fűtsük fel a rendszert a legmagasabb számított 
vízhőfokra, annak ellenőrzése érdekében, hogy a berendezés a legmagasabb hőmérséklet 
esetén is tömített maradjon.  
Nyomáspróbánál a maximális üzemi túlnyomást feltétlenül ellenőrizzük le. 
 

Szellőzés szerelés: 
A tervezett épületrészben kialakítandó akadálymentes WC helyiség szellőztetését HELIOS ELS 
típusú egycsöves elszívó ventilátor beépítésével lehet biztosítani. A tervezett elszívó ventilátor 
visszacsapó szeleppel rendelkezik. A ventilátorok működtetése időzítő alapján történik. Az 
elszívott levegő kivezetése a hátsó homlokzati falon keresztül történik. 
 
A tervezett melegítőkonyhában a nagy hő- és páraterhelésnek kitett helyiségeiben, a belsőterű 
helyiségeiben a munkahelyek megfelelő levegő minőség biztosítására, valamint az energia 
megtakarítás céljából hővisszanyerős szellőztetőgép telepítése szükséges. 
 
A MELEGÍTŐKONYHA SZELLŐZTETÉS KIALAKÍTÁSA NEM TÁRGYA ENNEK A MUNKÁNAK ! 
AZ KÜLÖN MEGBÍZÁS ALAPJÁN KÉSZÍTETT TERVEK ALAPJÁN ALAKÍTHATÓ KI ! 
 
 
Munka- és t űzvédelem: 
Kivitelezést csak munkavédelmi ismeretekkel, és a munkavégzéshez előírt szakképesítéssel 
rendelkező személy végezhet.  
A kivitelezés során a munkavállalók, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelméről 
gondoskodni kell. 
A Munkavédelmi szabályzatában valamint a tűzvédelmi szabályzatában előírtakat be kell tartani ! 
Tűzveszélyes munka egyedül nem végezhető!  Be kell tartani az ide vonatkozó jogszabályokat: 
1993. évi XCIII. tv.  a munkavédelemről, 
1996. évi XXXI. törvény  a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet  az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet  a potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet  az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet  a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
A tűzszakaszon átvezetett acélcső vezetékeket (fal és födémáttöréseknél) tűzgátló pasztával kell 
tömíteni, míg az áthaladó műanyag vezetékeknél tűzgátló mandzsettát kell beépíteni ! 
 
 
Környezetvédelem: 
A kivitelezéshez használt minden anyag és segédanyag maradék környezetszennyező hulladék, 
ezért fajtánként szétválogatva az ideiglenes tároló helyre, a kivitelezési munkák befejeztével 
pedig a végleges (környezetvédelmileg megfelelő) tároló helyre kell szállítani. A kivitelezés során 
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be kell tartani a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Törvényt, valamint a légszennyezettség 
határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet előírásait, ill. a hulla A keletkező 
szennyvizek az épületgépészeti tervdokumentációban leírtak alapján nem veszélyeztetik sem a 
felszín alatti vízkészletet, sem a talajt. 
A technológia kialakítása, illetve a keletkező szennyvizek zárt rendszerben történő kezelése miatt 
a csapadékvíz nem szennyeződik. 
 
 
 
 
 
2018. március 

                         Szucskó Imre 
            Épületgépész tervező 

    MMK.sz.: G, TÉ 09-0913 
 

 
 

 
 
 
 
 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV  
 
 

Iskola úti Általános Iskola konyhájának átalakítása  
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. (hrsz.:8) 

 
 
A 4/2002.(II.20.) SzCsEüM együttes rendelet szerint a kivitelező (munkáltató) köteles koordinátort igénybe 
venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt ! 
 
1. Stabilitás és szilárdság 
Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 
a) az építési munka sajátosságainak, 
b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak, 
c) az időjárási követelményeknek, 
d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. 
Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek – bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva – 
hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. 
2. Energiaelosztó berendezések 
A szerelvényeket úgy kell tervezni, elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy robbanásveszélyt. A munkavállalókat 
és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos 
áramütéssel szemben. 
3. Menekülési utak és vészkijáratok 
A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos 
területre kell vezetniük. 
Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb 
elhagyására. 
A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni, a jelzéseket 
elhelyezni és rögzíteni. 
4. Tűz jelzése és leküzdése 
Az építési munkahely jellegétől, a helyiségek méretétől és használatától, az alkalmazott berendezésektől, felszerelésektől, az ott lévő 
anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően, a 
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munkahelyeket megfelelő számú, a tűz oltására alkalmas készülékekkel, illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő, jelző- és 
riasztóberendezéssel kell ellátni. 
5. Szellőztetés 
Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt, figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalókkal 
szembeni fizikai megterhelést. 
6. Munkavégzés veszélyes körülmények között 
A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen, ahol a levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély 
fennállhat. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni, és meg kell 
tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy amennyiben szükséges, azonnali hatékony segítséget kaphasson. 
7. Hőmérséklet 
A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók 
megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. 
8. Az építési munkahelyek helyiségek, és közlekedés i utak természetes és mesterséges megvilágítása 
A munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes megvilágítással kell rendelkezniük. 
Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem 
elegendő. Ahol szükséges, ütéssel szemben védett, hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. 
9. Ajtók és kapuk 
A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a külön jogszabály szerinti jelölésekkel kell ellátni. Biztosítani kell, hogy ezek az ajtók 
belülről, külön segítség nélkül nyithatóak legyenek, amikor a munkahelyen munkavállalók, illetve a munkavégzés hatókörében lévő 
más személyek tartózkodnak. 
10. Közleked őutak – veszélyes területek 
A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. 
A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek. 
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja, a 
segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. 
Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkavállalók védelmére. 
A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni. 
11. A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó s zabad tér 
A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani, hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk 
elvégzéséhez, figyelembe véve az ott lévő szükséges berendezéseket és tartozékokat is. 

A minimálisan biztosítandó szabad felület 1,5 m 2 , amelyből a szélességi méret értéke 1,0 m. 
12. Elsősegély 
A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint 
kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. 
Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre 
bármikor el lehessen szállítani. 
13. Tisztálkodó- és mellékhelyiségek 
A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha a munkavégzéshez külön munkaruhát vagy védőruhát kell viselniük és – 
egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára, nemére tekintettel – nem várható el tőlük, hogy máshol öltözzenek át. 
Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lenniük, azokat ülőhelyekkel kell ellátni. 
Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani, hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne akadályozzák. Öltözőszekrényenként legalább 

0,50 m 2 szabad alapterületet kell biztosítani. Az öltözéshez széket vagy padot kell biztosítani. Az öltöző minimális alapterülete 6 m 2 . 
Amennyiben 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát, akkor a munkáltatónak mosdóhelyiséget 
kell biztosítani a részükre. E kötelezettségnek nem kell eleget tenni akkor, ha a munkáltató a munka befejezése után biztosítja a 
munkavállalók olyan központi telephelyre történő visszajutását, ahol a megfelelő tisztálkodási lehetőségek fennállnak. 
A mosdóhelyiségben 5 fő munkavállalónként falimosdót, 20 munkavállalónként 1 zuhanyozót kell hideg, illetve meleg folyó vízzel 
kialakítani. A mosdóhelyiséget szellőztetni, világítani és fűteni kell. A biztosítandó hőmérséklet 21 °C. 
A zuhanyozó megfelelő méretű legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavállaló számára lehetővé tegye a higiéniai követelményeknek 
megfelelő tisztálkodást. 
A zuhanyozókat hideg és meleg folyó vízzel kell ellátni. 
A munkahelyek, pihenők, öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített helyiségben, 
szükséges számban kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. 
Valamennyi építési munkahelyen, illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell biztosítani. 
14. Egyéb rendelkezések 
Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel, ennek hiányában más, alkalmas, alkoholmentes itallal. 
Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani. 
 
 
 
 

2018. március 

 

 


