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KIALAKÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVE 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 KÉSZÜLT   :  a Hajdúnánás Városi Önkormányzat  

            részére  

 POSTAI CÍM  : 4080. Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  

 

 ÉPÍTÉS HELYE  :  4080. Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. 

 

 HELYRAJZI SZÁMA : 8.
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

ISKOLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
FŐZŐKONYHA ÁTALAKÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVE 

 
1 pld KIVITELI tervdokumentáció tartalmazza: 

 
 

 Építész KIVITELI műszaki leírás: 
 

 Külzetlap  
 Tartalomjegyzék  
 Aláírólap 
 Tervezési program 
 Kiviteli tervezői nyilatkozat 
 Építészeti KIVITELI műszaki leírás 

 
 Építész KIVITELI műszaki tervlapok: 

 
 Állapot felmérési földszinti alaprajz A-1 M 1:50 
 Burkolat kiosztási alaprajz B-1 M 1:50 
 Helyszínrajz K-1 M 1:500 
 Földszinti alaprajz K-2 M 1:50 
 Átnézetes földszinti alaprajz K-3 M 1:200 
 Metszet K-4 M 1:50 
 Épületrész technológiai alaprajza T-1 M 1:50 
 Konyha technológiai alaprajz T-2 M 1:50 
 Konszignáció  M 1:50 
 Részletrajzok  M 1:10 

  

KIVITELI tervmellékletek: 
 

- KIVITELI épületgépészeti tervfejezet 

- KIVITELI erősáramú tervek 
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Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján: 

 
5.1 ALÁÍRÓLAP 

  

  
KÉSZÜLT: a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (Levelezési cím: 4080. 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) részére a 4080. Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. 
szám, 8. helyrajzi számú ingatlanra tervezett ISKOLA ÚTI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA FŐZŐKONYHÁJÁNAK ÁTALAKÍTÁSÁVAL TÁLALÓKONYHA 
KIALAKÍTÁSÁNAK KIVITELI tervdokumentációjához. 
 

Tervező által 
elkészítendő 

tervrész 

Tervezők neve, címe: Tervezői jogosultság, 
névjegyzéki száma: 

Tervező 
aláírása 

 
Építészeti tervek: 

 
Magi Tibor 
4080. Hajdúnánás, Dorogi u. 2 

 
okl. építészmérnök 
É-09-0407/2021 

 

 
Elektromos tervek: 

 
Pipó Károly 
7283. Somogyacsa, Petőfi u. 165.  

 
okl.villamosmérnök 
 V-T EN-T 14-0569 

 

Gépészeti tervek: 
 
Szucskó Imre 
4080. Hajdúnánás, Kálvin u. 5. 

épületgépész tervező G, 
TÉ 09-0913 

 

 
 
Hajdúnánás, 2018. február 15. 
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Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján: 

5.2 TERVEZÉSI PROGRAM 
 

 A Hajdúnánás Városi Önkormányzat a „TOP-1.1.3-15-HB1” kódszámú Helyi 

gazdaságfejlesztés Hajdúnánáson” pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani a 4080. 
Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám, 8. Hrsz. alatti ingatlanon meglévő Általános Iskola 
épületében lévő FŐZŐKONYHA átalakítására vonatkozóan, s ennek kapcsán kaptunk megbízást 
arra, hogy a tervezett átalakítás KIVITELI tervdokumentációját elkészítsük. 
 
A közbeszerzés tárgya: a hivatkozott pályázat kötelező mellékletét képező a szükséges 
tervdokumentáció, az előzetes tervezői költségbecslés készítése, továbbá a szükséges engedélyek 
megszerzése. 
 

A MEGLÉVŐ ÉPÜLET TARTÓSZERKEZETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZTATÁS  
NEM FOG TÖRTÉNNI!  

A TERVEZETT BELSŐ ÁTALAKÍTÁS SORÁN  
SEM AZ ÉPÜLET HELYSZÍNRAJZI ELRENDEZÉSE, SEM MEGHATÁROZÓ 

PARAMÉTEREI VAGY KÜLSŐ HOMLOKZATI KIALAKÍTÁSA NEM VÁLTOZIK, 
EZÉRT A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG 

AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL ÉS AZ 
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSRŐL SZÓLÓ  

312/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELET     
1. sz.ú melléklete szerint: 

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGNEK MINŐSÜL. 
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A megvalósítás építészeti eszközei: 
 Az épület meglévő FŐZŐKONYHÁJÁNAK átalakítása MELEGÍTŐ KONYHÁVÁ és az 
ennek a funkciónak megfelelő kiszolgáló helyiségek kerülnek majd kialakításra. 
 Az újonnan kialakított helyiségek térelhatároló válaszfalai gipszkarton válaszfalak 
lesznek. 
 A meglévő étkezőből leválasztásra kerül egy új ~50 m2 alapterületű külön tanári 
étkező, valamint a főzőkonyha rész átalakításával egy új eszköz raktár és egy új göngyöleg 
raktár is kialakításra kerül. 
 Az átalakított helyiségekben új padlóburkolat és a technológiai helyiségekben a belső 
oldalfalakra 2,10 m magasságig új csempe burkolat készül 
 Az épület új melegítő konyhai részéhez új külső járda készül, új térburkoló 
lerakásával. 
 Új külső közmű létesül - egy új zsírfogó akna kerül kialakításra az alaprajzon 
megjelölt helyen. 
 Az megváltozott funkció szerinti – MEGLÉVŐ FŐZŐKONYHÁ-ból MELEGÍTŐ 
KONYHA kialakítása - üzemeléstechnológia a kiviteli tervdokumentáció szerint kidolgozásra 
került. 
 A tálaló és a fehér mosogató helyiségek szellőzése gépi elszívással kerül megoldásra. 
 Minden mosdónál, kézmosónál, mosogatónál, medencénél, falikútnál, zuhanyzónál 
folyó H-M víz kerül biztosításra. 
 A takarítószer és eszköztárolásra a gazdasági előtérből nyílóan külön takarítószer 
tároló szekrény kerül beépítésre falikúttal, folyó H-M víz biztosításával. 
 A meglévő FŐZŐKONYHA gépészeti rendszerének, az új funkciónak – MELEGÍTŐ 
KONYHA - megfelelő felújítása, korszerűsítése fog történni. 

 
Az építmény kialakítása a rendeltetési céljának megfelelően, és a helyszíni adottságok 
figyelembevételével valósult meg úgy, hogy az 

a) nem akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, 

b) méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedik a környezet és a környező beépítés 
adottságaihoz, 

c) nem korlátozza a szomszédos telkek beépítését, 
d) nem károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit, 
e) lehetővé teszi az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását, 
f) az építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok kialakítása 

lehetővé teszi a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép értékeinek 
érvényesülését, 

g) építészeti megoldásával hozzájárul a táj- és a településkép esztétikus alakításához. 
 

Az építmény megfelel a rendeltetési célja szerint 
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
b) a tűzbiztonság, 
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 
e) a zaj és rezgés elleni védelem, 
f) az energiatakarékosság és hővédelem, 
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 
h) a természeti erőforrások fenntartható használata 

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 
 
Ezen építmény úgy került megtervezésre és úgy került megvalósításra, hogy megújuló energiaforrás 
berendezésének beépítési vagy csatlakozási lehetősége (napcellák) az építmény szerkezetének jelentős 
mértékű megbontása nélkül biztosított legyen. 



22/6. 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080. Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám részére 

ISKOLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA FŐZŐKONYHA ÁTALAKÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVE 
4080. Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám, 8. Hrsz. alatti ingatlanon 

Tervszám: PT 2018/002. 

PALLÉR TRIÁSZ ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 
4080. Hajdúnánás, Dorogi u. 2.                                                                                4032. Debrecen, Ötvenhatosok tere 2. IV/14  
Tel.: 06-52-570-578   mobil: 06-20-517-2395                                                                                          mobil: 06-20-517-2296 
      06-20-9-585-932  

 

 
Az építmény és annak részei, szerkezete, beépített berendezései és vezetékrendszere úgy lett 
megtervezve és úgy került megvalósításra, hogy azok karbantartás, korszerűsítés, esetleges csere 
céljából - a csatlakozó szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül - hozzáférhetők legyenek, 
valamint azok a magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal 
 

a)megfelelnek a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak megfelelő 
biztonsággal - az állékonyság és a mechanikai szilárdság, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos 
használat követelményeinek, 

b)védelmet  nyújtanak a várható hatások okozta ártalmak ellen az építmény rendeltetésszerű 
használata során, és megfelel és ellenáll a várható mértékű terheléseknek, hatásoknak. 

 
Az építményre vonatkozó - a rendeltetésszerűen elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak értékét és 

fontosságát figyelembe vevő - vagyonbiztonsági elvárások alapján: 
- Az építmény és annak részei úgy kerültek megtervezésre, hogy az ott rendeltetésszerűen elhelyezett 

(tárolt) vagyontárgyak biztonságban legyenek. 
- A vagyonbiztonsági követelmények az egész építményre vonatkozó összefüggések 

figyelembevételével - így különösen az elhelyezés, a megközelítés, a falazatok, a födémszerkezetek, a 
tetőzet, a nyílászáró szerkezetek, a zárak, a bekerítés, a megvilágítás, a közlekedési részek és a 
helyiségek, a közös használatú helyiségek, valamint a kiegészítő helyiségek – kerültek meghatározásra 
és érvényre juttatásra. 

 
 
 

 
 
Hajdúnánás, 2018. február 15. 

építtető  Magi Tibor 
Okl. építészmérnök 

TNSZ/HBMÉK: É-09-0407/21 
Hajdúnánás, Magyar u. 117/b. 
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KIVITELI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

JELEN NYILATKOZAT AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ  
191/2009. (IX. 15.) KORM. RENDELET 9 §. 5. BEKEZDÉSBEN FELSOROLT ÁLTALÁNOS 

ÉRVÉNYŰ ÉS ESETI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN KÉSZÜLT, ANNAK MEGFELEL. 
 

4080. Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. sz., 8 helyrajzi számú ingatlanon  

MEGLÉVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉBEN 
FŐZŐKONYHA ÁTALAKÍTÁSÁVAL 
 TÁLALÓKONYHA KIALAKÍTÁSA 

 
Építési övezeti jel:  Vt-1x 
 

A TERÜLET VÉDETTSÉGET NEM ÉLVEZ! 
 
Alulírott, Felelős tervezőként kijelentem, hogy  
 

1. Építtető neve:  Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
 
Címe:  4080. Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 

 
2. Építés helye: 4080. Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. sz., 8. Hrsz. 
  

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat (cím: 4080. Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 
megbízásából, a 4080. Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám, 8. Hrsz-ú ingatlanra tervezett  

meglévő ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉBEN 
FŐZŐKONYHA ÁTALAKÍTÁSÁVAL TÁLALÓKONYHA KIALAKÍTÁSÁNAK 

KIVITELI  
építészeti-műszaki tervdokumentációjának készítésekor az alább felsorolt jogszabályokban 

foglaltakat maradéktalanul betartottuk. 
 

A kiviteli műszaki tervek készítésénél figyelemmel voltunk a következő jogszabályokra: 
1. A tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános 

érvényű és eseti előírásoknak. 
2. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nem fordul elő, engedélyeztetése nem 

szükségeltetik. 
3. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem lett alkalmazva. 
4. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztunk a hatások (terhek) és az ellenhatások 

(teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljeskörűen alkalmaztuk. 
5. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás a vonatkozó jogszabályoknak, így 

különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek, az országos 
településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak megfelel. 

6. A betervezett építési célú termékeknek - jogszabályban meghatározott esetekben - a vonatkozó, 
jóváhagyott műszaki specifikáció típusa, száma: a jogszabályban meghatározott ilyen eset jelen 
tervdokumentációban nincs, valamennyi építési célú termék ÉME engedéllyel rendelkezik.  

7. Az építési, bontási tevékenységgel érintett építményrész nem tartalmaz azbesztet és a keletkező 
építési hulladékok nem haladják meg a 45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú 
mellékletének határértékeit. 
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8. Jelen tervdokumentáció a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet energetikai követelményekről szóló 
pontjának megfelel, a szerint készült el.  

9. A tervdokumentáció készítésénél figyelemmel voltunk az építésügyi hatósági eljárásokról, 
valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 312/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet előírásaira.   

10. A tűzvédelemre vonatkozó szakmai rendeletek közül az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásait 
betartottuk. 

11. A tervdokumentáció tartalmát tartalomjegyzékben rögzítettük és az egyes különálló tervlapokon az 
építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
adatokat feltüntettük. 

12. A helyszínrajz elrendezésénél és az építmény kialakításánál a jóváhagyott Általános Rendezési 
Terv előírásait, illetve a területre vonatkozó építési övezeti előírásokat betartottuk. 

13. Az építési engedélyezési terv és a kiviteli terv összhangban van, az engedélyezési 
tervdokumentációtól a kivitelezési dokumentáció nem tér el.  
Nem készült építési engedélyezési tervdokumentáció, mert a tervezett átalakítás 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz.ú melléklete szerint: ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYHEZ NEM 
KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGNEK MINŐSÜL. 

14. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tervezői jogosultsággal rendelkezünk.  

15. A kivitelezési dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor közreműködésével készült. 

16. Az építmény számított értéke: a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet1. melléklet 2. pontja szerint:  

1. 
Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, 
egészségügyi, szociális, igazgatási rendeltetésre 
szolgáló épület, épületrész  

:nettó alapterület /m2x 140.000.- Ft = 

ISKOLA ÉPÜLET átalakítással érintett – a kialakított TÁLALÓKONYHA része / 140 E Ft/m2= 
365,86 m2 (hasznos alapterület) x 140.000 = 51.220.400.- Ft 

17. A 312/2012. (XI. 8.) szerinti tervezők:  
Tervező által 
elkészítendő 

tervrész: 

Tervezők neve, címe: Tervezői jogosultság 
Névjegyzéki száma: 

Tervező aláírása: 

Építészeti tervek:  Magi Tibor 
4080. Hajdúnánás, Dorogi u. 2 

okl. építészmérnök  
É-09-0407/2021 

 

Gépészeti tervek: 
 
Szucskó Imre 
4080. Hajdúnánás, Kálvin u. 5. 

épületgépész tervező G, TÉ 
09-0913 

 

Elektromos 
tervek: 

Pipó Károly 
8600. Siófok, Bajcsy-Zs. u. 212. okl.villamosmérnök 

 V-T EN-T 14-0569 

 

 
Hajdúnánás, 2018. február 15. 
  
  
A tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. A tervező írásbeli hozzájárulása nélkül azt, 
vagy egyes részeit megváltoztatni, a tervdokumentációt, vagy egyes részeit máshol felhasználni 
nem lehet. 
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Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján: 

1.1  
ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

  
KÉSZÜLT: a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (Levelezési cím: 4080. 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) részére a 4080. Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. 
szám, 8. helyrajzi számú ingatlanra tervezett ISKOLA ÚTI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA FŐZŐKONYHÁJÁNAK ÁTALAKÍTÁSÁVAL TÁLALÓKONYHA 
KIALAKÍTÁSÁNAK KIVITELI tervdokumentációjához. 

 
ELŐZMÉNYEK: 
Az építtetőtől arra kaptunk megbízást, hogy az adott ingatlanon számára a meglévő 
általános iskola főzőkonyhájának átalakításával TÁLALÓKONYHA 
KIALAKÍTÁSÁNAK KIVITELI terveit elkészítsük. 
Az általánostól eltérő, nem szokványos szerkezeti megoldás építési anyag nem került 
betervezésre. 

 
A MEGLÉVŐ ÉPÜLET TARTÓSZERKEZETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZTATÁS NEM FOG 

TÖRTÉNNI!  

A TERVEZETT BELSŐ ÁTALAKÍTÁS SORÁN  

SEM AZ ÉPÜLET HELYSZÍNRAJZI ELRENDEZÉSE, SEM MEGHATÁROZÓ 

PARAMÉTEREI VAGY KÜLSŐ HOMLOKZATI KIALAKÍTÁSA NEM VÁLTOZIK, 

EZÉRT A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG 
AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL ÉS AZ 

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSRŐL SZÓLÓ  
312/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELET     

1. sz.ú melléklete szerint: 

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGNEK 

MINŐSÜL. 

 
AZ ÉPÜLET ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE: 
 

Az épület az 1980-as évek végén épült. Az akkori iskola modernnek számított, hisz az 
osztálytermeken kívül rendelkezett előadóteremmel, főzőkonyhával, étteremmel és nagyméretű 
tornateremmel, gyakorlati oktatásra szolgáló tantermekkel. Kialakítását tekintve földszintes és részben 
egy emeletes az épület. A főbejárata az Iskola út felől helyezkedik el.  

Az északi szárny a valamikori főzőkonyhát, étkezőt foglalja magába.  
Szerkezetileg az épület előregyártott vasbeton vázas, HAJDÚVÁZ szerkezetű, homlokzaton 

vasbeton falpanelekkel hossztartós kivitelben. A pillérek 30/30 cm méretűek. Az épületet közepén a 
nyugati szárnynál dilatációval látták el. A szintek között előregyártott födém készült. A homlokzatot 
két éve pályázat keretében felújították, a homlokzati nyílászárók modern műanyag és alumínium 
szerkezetűekre lettek kicserélve a panel felület pedig DRYVIT rendszerű kőporos vakolat 
felületképzést kapott. 

Az épület lapos tetős kialakítású.  
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A folyosókon és a hideg burkolatú helyiségekben mettlachi burkolatok, míg a tantermekben 
parketta burkolat készült. A lépcsők helyszíni műkő burkolatúak. A tornaterem PVC sportpadló 
burkolatú. 

Az épület fűtése távhővel, radiátoros hőleadókkal történik. 
 

AZ ÉPÜLET TERVEZÉSSEL ÉRINTETT RÉSZÉNEK ÉS A JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK 
ISMERTETÉSE: 

 
Az étkező és a konyha részen nagyobb felújítás nem történt az átadását követően.  A belső 

karbantartásról (festés, burkolatjavítás, stb..) mindig gondoskodtak. 2014-ben ezen rész homlokzata is 
teljes egészében megújult. A külső nyílászárók kicserélésre kerültek. A konyharészen átalakítás nem 
történt, bár az eredetileg főzőkonyhaként működő konyha mára csak melegítőkonyha funkciót lát el.  

 
Míg az épület tartószerkezeti rendszerén semmilyen károsodás (repedések, törések, 

süllyedésre utaló nyomok) nem látszik, a belső nyílászárók, a burkolatok, a gépészeti rendszerek, a 
vakolatok teljes avultsága mutatkozik.  

A fentiek alapján összegezhető, hogy az épületrész belső felújítása már nem várathat 
magára. Mivel a jelenlegi konyha kialakítása és állapota nem alkalmas a tálalókonyha 
funkciójának mai közegészségügyi és élelmezésügyi elvárásainak biztosítására, a technológiai 
berendezései teljes avultságot mutatnak, a konyha teljes rekonstrukciója szükséges. Az étkező rész 
bővítése is elengedhetetlen, mivel nem csak a jelenlegi épületben működő iskolarészből, hanem a 
közelben található másik iskolaépületből is átjárnak a diákok ide étkezni. Mivel nagyon sok diák 
étkezik itt, az étkező részen folyamatosak a sorban állások és a diákoknak nem jut megfelelő idő az 
étkezésre. 

A technológia által megkövetelt útvonalak külső megközelítések biztosítása sem megfelelő, 
mivel a meglévő térburkolatok nem megfelelő minőségűek, illetve hiányosak. Nincs biztosítva az 
eszközök és a göngyöleg tárolásának lehetősége.  
 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján: 
1.1.2 

 
ÁLTALÁNOS ADATOK 

 
AZ ÁTALAKÍTÁS SORÁN AZ ÁLTALÁNOS ADATOKBAN, MINT AZ ÉPÜLET 

BRUTTÓ ALATERÜLETE, AZ ÉPÜLET BEFOGLALÓ PARAMÉTEREI, A TELEK 

BEÉPÍTETTSÉGE  NEM TÖRTÉNIK VÁLTOZÁS! 

 

AZ ÉPÜLETRÉSZ ALAPADATAI: 
 
A meglévő földszinti nettó alapterület  : 353,45 m2+ 14,05 m2 lépcső 
 
Az átalakítás utáni nettó alapterület  : 365,86 m2+ 136,26 m2 lépcső és 

  térburkolat = 502,12 m2 

 
SZINTADATOK:  
 

AZ ÁTALAKÍTÁS SORÁN A SZINTADATOKBAN SEM TÖRTÉNIK VÁLTOZÁS! 
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 ÁTALAKÍTÁS ÉPÍTÉSZETI KIVITELI MŰSZAKI LEÍRÁSA 
 

AZ ÁTALAKÍTÁS RÖVID ISMERTETÉSE 
 
 AZ ÁTALAKÍTÁS SORÁN A MEGLÉVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉBEN A 
MEGLÉVŐ FŐZŐKONYHA ÁTALAKÍTÁSA TÁLALÓ KONYHÁVÁ FOG TÖRTÉNNI.  
 AZ ENNEK A MEGVÁLTOZOTT FUNKCIÓNAK MEGFELELŐ KISZOLGÁLÓ 
HELYISÉGEK KERÜLNEK MAJD KIALAKÍTÁSRA. 
 AZ ÚJONNAN KIALAKÍTOTT HELYISÉGEK TÉRELHATÁROLÓ VÁLASZFALAI 
GIPSZKARTON VÁLASZFALAK LESZNEK. 
 A MEGLÉVŐ ÉTKEZŐBŐL LEVÁLASZTÁSRA KERÜL EGY ÚJ ~50 m2 
ALAPTERÜLETŰ  TANÁRI ÉTKEZŐ, VALAMINT A FŐZŐKONYHA RÉSZ 
ÁTALAKÍTÁSÁVAL EGY ÚJ ESZKÖZ RAKTÁR ÉS EGY GÖNGYÖLEG RAKTÁR IS 
KIALAKÍTÁSRA KERÜL. 
 AZ ÁTALAKÍTOTT HELYISÉGEKBEN ÚJ PADLÓBURKOLAT ÉS A TECHNOLÓGIAI 
HELYISÉGEKBEN A BELSŐ OLDALFALAKRA 2,10 m MAGASSÁGIG ÚJ CSEMPE 
BURKOLAT KÉSZÜL 
 AZ ÉPÜLET ÚJ TÁLALÓ KONYHAI RÉSZÉHEZ ÚJ KÜLSŐ JÁRDA KÉSZÜL, ÚJ 
TÉRBURKOLÓ LERAKÁSÁVAL. 
 ÚJ KÜLSŐ KÖZMŰ LÉTESÜL - EGY ÚJ ZSÍRFOGÓ AKNA KERÜL KIALAKÍTÁSRA 
AZ ALAPRAJZON MEGJELÖLT HELYEN. 
 
 A MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ ÁTALAKÍTÁSA SORÁN BELSŐ VÁLASZFALAK 
KERÜLNEK KIBONTÁSRA. 

 
A BONTÁS TECHNOLÓGIA MŰSZAKI LEÍRÁSA 

 
FALSZERKEZETEK BONTÁSA: 

 
Független állványzatot kell építeni a falszerkezet bontásának megkezdése előtt. Alávéséssel falat 
dönteni szigorúan tilos! A munka előrehaladtával bizonytalanná váló falszakaszokat fokozatosan 
dúcolással biztosítani kell. A fő- és válaszfalakat csak egy oldalról szabad bontani. Súlyos nagy 
terjedelmű elemek (pl. áthidaló- és egyéb fa gerendák) stb. bontásánál különös gondossággal kell 
eljárni, azokat lezuhanás ellen rögzíteni kell. Ezeket is célszerű csigás emelő segítségével, további 
kötélbiztosítás mellett leereszteni. 50 kg súly/fő felett kizárólag emberi erőalkalmazása szigorúan 
tilos!  Az állványzat felállításakor a várható legnagyobb terhelés figyelembevételével kell eljárni! 

A földre juttatott kibontott anyagok tárolásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az 
anyagdepóniák ne borulhassanak fel. A falazóanyagok csak kötésben tárolhatók. A fa szerkezeti 
anyagok, gerendák tárolását csak un. prizmában, “pulzfák’’ alkalmazása mellett lehet elvégezni. A 
depóniák alatti altalajt el kell egyengetni. A rakatok csak vízszintes felületre kerülhetnek. Feltöltésre, 
törmelékre deponálni tilos! 
 A bontásból származó törmelék a közterületre, vagy a szomszédos ingatlanokra nem kerülhet. 
A bontásból származó, további beépítésre nem alkalmas törmelék anyagokat, a bontást végeztető 
kérelmező köteles a Polgármesteri Hivatal által kijelölt lerakóhelyre, illetve a szeméttelepre szállítani. 

Amennyiben a bontás során olyan régészeti lelet kerül felszínre, amelynek kora, értéke 
ismeretlen és az nem a lakóépület korábbi lakóinak tulajdonában állhatott, az a Magyar Állam 
tulajdonát képezi, így muzeológus szakember értesítése kötelező. 

 
Felhívom a bontást végeztető figyelmét, hogy a munkálatokat csak megfelelően képzett 
szakemberek alkalmazása mellett, bontásban gyakorlatot szerzett személyek végezhetik!!  
 

M Ű S Z A K I  V E Z E T Ő  F E L Ü G Y E L E T E  K Ö T E L E Z Ő !  
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Kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a bontási munka fokozottan balesetveszélyes 
tevékenység!  A munkavédelmi- és balesetvédelmi rendszabályok betartása kötelező. A bontás 
ideje alatt a telekingatlanon a bontást végző személyeken túlmenően illetéktelenek nem 
tartózkodhatnak! A közterületen táblával kell felhívni a figyelmet a bontás tényére. Amennyiben 
a törmelék szóródása, vagy esetlegesen a szerkezetek kidőlése esetén a szomszéd telek, vagy a 
közterület a romhatáron belülre esik, mint jelen esetünkben is, az adott területet le kell zárni és 
jól láthatóan táblával a veszélyre a figyelmet fel kell hívni! A szomszédokat a bontás 
időpontjáról, annak megkezdődéséről feltétlenül értesíteni kell! 
A munkafolyamatok jellegének megfelelő védőfelszerelések és védőruházat viselése a 
szakemberek számára kötelező! (fejvédő sisak, védőszemüveg, bőr tenyérvédő, bőr védőkesztyű, 
zárt munkaruházat, bőrtalpú, acélbetétes bakancs) 

 

BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ ÚJ SZERKEZETEK 
  

1. Válaszfalak: 
Az új funkciónak megfelelő helyiségeket elválasztó válaszfalak 15 cm vtg-ú impregnált gipszkarton 
válaszfalak lesznek. 
 
Gipszkarton válaszfalak: 
15 cm vstg hőszigetelt gipszkarton válaszfal: szimpla profilvázzal, kétszer egyrétegű gipszkartonnal, 5 
cm ásványgyapot hőszigeteléssel készülnek. 
A munkák elkezdése előtt a falak pontos helyét ki kell tűzni. Szerelés előtt a kitűzést a Műszaki 
Ellenőrnek jóvá kell hagynia. 
Tűréshatárok: 
- homlokvonal: 1 cm; 
- dőlés: 2 mm/m; 
- simaság: 3 mm a 2 méteres léccel. 
Elvégzendő: 
- a gipsztáblák, fémváz szelvények, újrafugázó anyagok, csavarok, szigetelő panelek előzetes műszaki 
ellenőrzése; 
- a falécek, és ahol szükséges, a polietilén fólia meglétének ellenőrzése; 
- a hézagok alatti támaszok ellenőrzése; 
- a hézagok és a kiugró élek ellenőrzése; 
- a tűréshatárok betartásának ellenőrzése. 
Ajtónyílások készítésénél 2 mm vastag galvanizált acél merev profilt kell használni. Az acél profil 
belső oldalán keményfa merevítőblokkal kell a merevséget növelni. 
A csavarok helyét valamint a táblák csatlakozását glettelni szükséges. A gletteléssel egyidőben a 
pozitív éleken Protektor, vagy egyenértékű minőségű élvédő profil elhelyezése történik. 
Anyagminőségek: 
Gipszkarton: RIGIPS vagy azzal egyenértékű Tűzgátló gipszkarton fal esetén a az alaprajzon jelölt 
konstrukciókat kell megépíteni! 
Fémváz: A fémváz 0,6 mm vastag galvanizált acélprofilokból készül, a vízszintes profiloknál 50 mm 
széles «U» szelvény, a függőlegeseknél 48,5 mm széles «C» szelvény. 
Rögzítés: A rögzítőcsavarokat, tömítőmasszákat, bandázsszalagokat, sarokvédőket kötelezően a 
gipsztábla Gyártótól kell beszerezni. 
Gyártó előírásai szerint a szükséges helyeken (falra rögzített felső szekrények, fogódzók, sávredőny 
rögzítőszerkezetei stb. mögött) a rögzítési pontoknak megfelelően 2 mm vtg. horganyzott acél „UA” 
vázprofilt kell beépíteni. 
Akusztikai szigetelés: min. 13 kg/m3 térfogatsúlyú üveggyapot akusztikai szigetelőanyag. 
Javasolt:IsoverRollino komprimált 14 kg/m3 sűrűségű üveggyapot termék, vagy azzal egyenértékű. 
Padló, födém és falcsatlakozásoknál 3 mm vastag hanglágy rugalmas alátétszalagot kell alkalmaznia 
rögzített tartóbordák alatt. 
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A sugárvédő gipszkarton falaknál a 2 réteg gipszkarton építőlemez közé 1 mm-es ólomlemez burkolat 
kerül orvostechnológiai fejezet szerint. 
Glettelés: 
A glettelési munkák alatt a levegőnek és az épületnek a hőmérséklete legalább +5 Celsius-fok kell, 
hogy legyen. A levegő relatív páratartalmának 40 % és 65 % között kell lenni. A gipszkarton lapoknak 
száraznak, tisztának és a hézagolás környezetében pormentesnek kell lenniük. A kiálló rögzítő elemek 
besüllyesztésére, az építőlemezek helyének, helyzetének ellenőrzésére ügyelni kell. A lapok nyitott 
hézagait és hibás részeit, vagy helyi sérüléseit a tulajdonképpeni glettelési munkák előtt hézagoló 
gipsszel kell zárni. A lejárt szavatosságú, vagy már kötésnek indult hézagoló anyag nem dolgozható 
be. A hézagolásnál ügyelni kell az anyagok (lemezélek, hézagerősítő csíkok, hézagoló anyagok) 
összeegyeztetésére. A hézagok megmunkálása hézagerősítő szalaggal vagy anélkül is történhet, attól 
függően, hogy milyen mértékű igénybevételnek lesz kitéve az illesztés, és milyen glettelő anyagot 
használunk, illetve milyen a gipszkarton lapok élképzése. Glettelő anyagként a gyártói előírásokban 
szereplő hézagkitöltő anyagok felhasználása kötelező. 
Felület előkészítés, glettelés: 
A simítótapasz felhordása acél simítóval történik a Gyártó előírásai alapján. A csempézetlen 
gipszkarton falak üvegszövet tapéta burkolatot kapnak a felületi glettelés Q2 minőségű legyen. A 
csempeburkolatok alatt Q1 glettelés készüljön. 
 
2. Vakolás és rabicolás: 
Vonatkozó szabványok: MSZ-04-803-9, MSZ EN 998-1, MSZ EN 1015, MSZ EN 13914, DIN 18550, 
ld. még szabványjegyzéket. 
A munka megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy a fogadófelület szilárd, és kellően sima, hogy 
a megkívánt mértékben síkfelületet lehessen kialakítani rajta, szennyeződésektől, portól és kilazult 
daraboktól mentes, kellően száraz és minden tekintetben megfelelő a vakolat fogadására. A felületeket 
vakolásra a jó tapadás elérése érdekében elő kell készíteni. A meglevő és új téglafalazatok fúgáit ki 
kell kaparni. A megmaradó vakolatokat végig kell kopogtatni és a kongó, laza felületeket el kell 
távolítani. Az ép, vakolt felületeket teljes felületen fel kell durvítani (pikkelyezés v. stokkolás). 
Arról is meg kell győződni, hogy a falakba kerülő vezetékek, szerelvények, rögzítőelemek és egyéb 
szerkezetek, melyeket a vakolás előtt be kell építeni, a helyükön vannak. 
A munka átvétele előtt ellenőrizni kell a felületek minőségét, eldolgozottságát, repedésmentességét és 
az élvédők meglétét. A szükséges felületeken vakolattartó rabicháló használata szükséges. A vakolást 
egybefüggő felületeken egy munkafázisban kell végezni. A sarkok lekerekítés nélküliek és egyenes 
vonalúak legyenek. A pozitív sarkokba élvédőket kell beépíteni, teljes magasságig. 
A vakolási munkák során a már meglévő szerkezeteket óvni kell a ráfröcskölődő, rácsöppenő 
vakolóanyagtól. Ha ez mégis megtörténik, a felületekre került vakolatcseppeket azonnal el kell 
távolítani. A vakolatok felülete homogén, sima és sík, mentes lyukaktól, karcolásoktól, felületi 
egyenetlenségektől. A simítást nedves felületen kell végezni. 
Falba épített vezetékek mentén 90 cm széles üvegszövet hálót kell a vakolatba építeni. 
A finomvakolatok és glettek elkészítésével egyidőben a szabadon maradó függőleges és vízszintes 
éleket fém Protektor, vagy egyenértékű minőségű élvédő profilokkal kell ellátni. 
A horganyzott acél élvédő csak lemezollóval darabolható. Gipszes glettel egyidőben kell a profilt a 
felületre felragasztani, mechanikai rögzítés nem alkalmazható. 
A vakolt felületeket óvni kell a túl gyors, vagy lokális száradástól, illetve fagyástól a munkát követő 
48 órán keresztül. 
 
33..  Nyílászáró szerkezetek: 
A belső ajtók műanyag, acéltokos faszerkezetű, valamint 1 db külső ajtó alumínium szerkezetű 
nyílászáró lesz.  
A fal és a nyílászárók közötti hézagot poliuretán habbal kell kitölteni. 
A beépített nyílászárónak meg kell felelniük az (OTÉK 62. § (1) bekezdés) építmény, a helyiség 
rendeltetési céljának, a tűz-, a hő-, a zaj-, a használati és a még vonatkozó biztonsági 
követelményeknek. 
A homlokzati nyílászáró minimálisan 1,1 w/m 2K Ub értékű kivitelezéssel készülhet! 
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Normál üvegezés:   4 mm  -  16 mm  -  4 mm 
Biztonsági üvegezés:    3 mm+3 mm  -  16 mm  -  4 mm   („A” kat. bizt. fóliával) 
 
Belső ajtók 
A belső ajtólapok tömör betétesek.  
 
Belső ajtók különböző falazatokba 
A Vállalkozónak a gyártás és beépítés megkezdése előtt fel kell mérnie az épületen a valós beépítési 
méreteket, és a kapott adatokat a gyártmánytervekben rögzíteni kell. 
Szállítás során ügyelni kell a kész szerkezet védelmére – a szállítás és beépítés során keletkezett 
sérülésekből adódó helyszíni javítások nem fogadhatók el. Az ajtókat a helyszínen tárolni csak 
minimális ideig szabad, a kiszállítás után a lehető leghamarabb be kell azokat építeni. Az ajtókat 
védőcsomagolásban, állítva, kissé megdöntve szabad csak tárolni. 
A sérülékeny élek, sarkok mentén habszivacs csomagolóanyagot kell használni. Az ajtók ellenőrzése 
beállítás, esztétikai megjelenés és működés szempontjából történik. 
A rések legyenek párhuzamosak, egyenleteses szélességűek. Az acélajtók tolerancija d osztály, fa ajtók 
toleranciája e osztály. 
A kivitelezést, a beépítést és beállításokat a Gyártó előírásai alapján kell végezni. A beállítás 
lehetőségét a helyszínen biztosítani kell. 
A csatlakozó falszerkezetekhez a vaktokokat és falfüleket, kávákat a Vállalkozó készíti el. 
A gipszkarton szerkezetek a tokok, vaktokok elhelyezésével egyidőben épülnek. 
A különleges követelményű ajtókhoz csak minősített alkatrészeket lehet felhasználni (tok, vasalat, 
duzzadószalag stb.) 
Ajtóütközők elhelyezése tervezői művezetés szerint történik minden ajtónál. 
Mosható festés: 
Mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló mikrobiológiailag 
engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű DIN 53 778 
szerint súrolásálló, fertőtlenítőszer álló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedves dörzsállósági fokozatú 
festés készüljön, javasolt minőség: StoColor Latex vagy azzal egyenértékű. 
A festett felületeken a festékrétegnek homogénnek, kell lennie. A munkák ellenőrzését a Műszaki 
Ellenőr végzi, hiba esetén a Vállalkozó azt köteles kijavítani. 
A felhasznált anyagoknak az ÉMI Megfelelőségi Tanúsítványával kell rendelkeznie, melynek 
beszerzése a Vállalkozó feladata és költsége. 
 
4. Burkolatok: 
A helyiségek burkolatai a helyiség felsorolásnál is ismertetve lettek.  
Az új helyiségekben greslap, az új tanári étkezőben lamináltparketta burkolat készül.  
Vízvételi helyek mögött és a technológiai helyiségekben a mennyezetig, a megfelelő szélességben, a 
falfelületek ragasztott csempézéssel kerülnek kialakításra. 
 
Hideg- és melegburkolatok 
Anyagminőségek: A burkolatok anyagát, színét és egyéb jellemzőit a rétegrendek tartalmazzák. 
A fogadófelületeket minden esetben meg kell tisztítani minden olyan szennyeződéstől, kiálló 
daraboktól, melyek akadályozhatják a burkolatok elkészítését vagy károsan befolyásolhatják a 
rögzítésüket vagy a pontosságukat. 
Amennyiben szükséges, a fogadófelületeket a megfelelő kezeléssel el kell látni (pl. simítóhabarccsal, 
betonfelületeknél tapadást javító habarccsal, stb.). A felületnek minden szempontból meg kell felelnie 
a rá kerülő burkolt támasztotta követelményeknek. 
A burkolólapok és a ragasztóhabarcsok előzetes műszaki átvételét el kell végezni. A munkák elvégzése 
után a tűréshatárok és a minőségi követelmények teljesülését kell ellenőrizni. A szükséges minőségi 
tanúsítványok beszerzése a Vállalkozó feladata és költsége. 
Elvégzendő munkák: 
- A fal és padlóburkolatok szállítása és elhelyezése, 
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- A burkolatok hézagképzése, fúgázása, 
- A burkolatok felületkezelése, 
-A burkolási munkákat a burkolóanyag-Gyártó előírásai alapján kell elvégezni.  
A burkolandó helyiségben a levegő hőmérséklete 10 és 30°C között legyen. Melegburkolat 
készítésekor a relatív nedvességtartalom max. 65%. Ahol a fal és a padló is lapburkolattal készül, 
először a falburkolatot kell elkészíteni. Fél elemnél kisebb darabot eltérő utasítás hiányában nem 
megengedett felhasználni. Vágott élek tiszták, sorjamentesek és egyenesek. 
Gépészeti és egyéb, a falból kilógó szerelvények helyét a lehető legkisebb lyuk fúrásával, a lapok 
eltörése nélkül kell kialakítani. A mozgások miatt szükségessé váló dilatációkat rugalmas kitöltő 
anyaggal kell kitölteni. A hézag mérete minimális legyen, a burkolat színétől nem térhet el. 
A padlóban a szükséges helyeken a burkolással egyidőben el kell helyezni a padlóba építendő 
berendezések szerelőkereteit (lábtörlő, padlórácsok, padlódobozok, stb.). 
Az elkészült burkolatokat azonnal meg kell tisztítani, és óvni kell sérüléstől, túl magas vagy túl 
alacsony hőmérséklettől. 
A felhasznált anyagok első osztályú minőségűek legyenek. A burkolóanyagok felületén vagy élén 
sérülés nem lehet, az ilyen lapokat beépíteni nem szabad (vágott lapként az ép része beépíthető) 
Méreteltérések eltérő specifikáció hiányában nem engedhetők meg. 
 
Burkolatok aljzatai 
Vonatkozó előírások: MSZ-04-803-5, MSZ EN 206, MSZ EN 12350, MSZ 15022, ld. Még 
szabványjegyzék. 
A Vállalkozó köteles minden munkaszakasz megkezdésnek időpontját a kezdés előtt min. 3 nappal 
jelezni a Műszaki Ellenőrnek. 
Az aljzatok kivitelezését csak akkor lehet elkezdeni, ha az összes gépészeti vagy egyéb szerelvény, 
minden olyan szerkezet, amely az aljzatba vagy alá kerül, elhelyezésre került, és ezt a Műszaki Ellenőr 
ellenőrizte is. 
Minden aljzatnak szennyeződés- és pormentesnek kell lennie, mielőtt a burkolata elhelyezésre kerül. 
Az aljzatok végső felülete sima, sík, kiálló, laza részektől, mélyedésektől mentes. Ezt minden aljzat 
elkészülte után, az azt fedőréteg beépítése előtt a Műszaki Ellenőr ellenőrzi.Az aljzatbetonok tűrése 2 
mm a 2 m-es léc alatt. 
Kötési idők: 
- járható: 2 nap, 
- terhelhető: 5 nap, 
- használatba vehető: a névleges szilárdság 70%-ának elérése után. 
A kivitelezés során biztosítani kell mindazokat a körülményeket (hőmérséklet, páratartalom, stb.) 
melyek a munkák elvégzéséhez, és a szerkezetek épségének és megfelelő tulajdonságainak 
megőrzéséhez szükségesek. Az aljzatbetonokat a tervekben előírt vastagságban kell elkészíteni. Vasalt 
aljzatokat a szerkezeti tervekben rögzített vasalással kell elkészíteni. Az aljzatbetont a túl gyors 
száradástól fóliával vagy locsolással óvni kell. 
Anyagminőségek: A beton előírt minőségben készüljön. 
Önterülő aljzatok: Szükség szerint. 
 
GRESLAP BURKOLAT: 
A felület előkészítés után az indítótengelyeket a burkolás megkezdése előtt ki kell kitűzni. 
Síkbeli eltérések: 2 mm a 2 m-es léc alatt. 
Síkfogasság: 0,5 mm. 
A kivitelezés során követni kell a Gyártó előírásait. 
Padlók: A padlóburkolatot a falburkolat nélküli helyeken legalább 10 cm magas hajlított lábazattal kell 
elkészíteni. 
Burkolatváltás: Különböző burkolatok váltásánál padlón rozsdamentes acél, falakon extrudált 
alumínium burkolatváltó profilt kell alkalmazni. 
Falburkolatok: 
A kerámia falburkolatokat – amennyiben azt a tervek másképp nem jelölik - ragasztva, 215 cm-ig 
(ajtómagasságig) felfuttatva kell kialakítani. 
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Hézagképzés: 
Általános burkolatot 2 mm-es hézagokkal kell felrakni. A rakás során sablont (fugakereszt) kell 
használni. A vizesblokkok kerámialapjait szorított hézagokkal kell felrakni. A kétféle (padló és fal) 
burkolat fúgái tengelyesen csatlakozzanak. 
Fugázóanyag:MapeiUtraColor Plus, vagy egyenértékű minőség.  
Ragasztóhabarcs:Mapei, vagy egyenértékű minőség. 
  

LAMINÁLT PARKETTA: 
1. Parketta pihentetése: 
Tanácsos a parkettát legalább 48 órán át abban a helyiségben tárolni, amit le akar vele burkolni. Ez 
biztosítja, hogy a parketta felvegye a helyiség páratartalmát, ezzel meggátolja a későbbi tágulást és 
felpúposodást. 
2. Aljzat vizsgálata: 
Fémvonalzóval ellenőrizze, hogy a padló egyenes-e, vagy vannak-e rajta egyenetlenségek. Ha 3 mm-
nél nagyobb rést lát a vonalzó és a padló között, a mélyedést aljzatkiegyenlítővel ki kell tölteni, hogy a 
padló sík legyen. 
3. Alátétfólia lerakása: 
A lerakás megkezdése előtt terítsen ki egy megfelelő méretű nejlon fóliát a padlóra. Ez meggátolja, 
hogy a parketta esetleg alulról párásodjon. Ezután fektesse le az alátétfóliát, ami kitölti a 3 mm-nél 
kisebb egyenetlenségeket. Ezzel biztosítja a parketta helyes lerakását. 
4. Első sor lerakása: 
Helyezzen távtartókat végig a fal mellé. Ezek biztosítják a rést a fal és a parketta széle között. Ez a 
későbbi, elsősorban nedvességváltozás hatására fellépő tágulás kiegyenlítéséhez elengedhetetlen. A 
távtartók legalább 1,5 cm távolságot biztosítsanak a fal és a parketta között. Egy parkettához két 
távtartó elegendő. Ezután lerakhatja az első darabot, ügyelve arra, hogy a parkettalap hornyos éle és 
hornyos vége kerüljön a falak felé. 
5. Fal egyenetlenségének átjelölése: 
Ha a fal nem merőleges vagy egyenes, akkor távtartó nélkül helyezze az első sort a fal mellé. Ezután a 
távtartó egyik végét a falnak támasztva, a másik végéhez ceruzát fogva, a távtartót lassan vezesse 
végig a fal mellett, ügyelve arra, hogy az végig merőleges legyen a parkett szélére. Így a ceruza át 
fogja rajzolni a fal vonalát a parkettra. Ezután a parkettát a vonal mentén szúrófűrésszel vágja le, és 
igazítsa hozzá a fal vonalához. 
6. Következő parketta fektetése: 
Fektesse le a következő parkettát az első mellé úgy, hogy a hornyos és csapos végek kerüljenek 
egymás mellé. Pattintson egy kis darab (10 cm) parketta darabot a két parkett találkozásához. Ez 
meggátolja szétcsúszásukat összepattintás közben. 
7. Parketták összepattintása: 
Miután összeillesztette a két parketta végét, pattintsa össze őket. Helyezze a behúzóvasat a második 
parketta szabad végéhez, majd kalapáccsal üsse össze a két parkettát. 
8. Az utolsó parketta megmérése: 
Amikor elért az első sor utolsó darabjához, meg kell mérni annak hosszát, hogy illeszkedjen a fal és az 
utolsó előtti parketta közé. Helyezzen egy teljes parkettát az első sor mellé, csapos végével a fal felé és 
derékszöggel jelölje át a sor végét az utolsó parkettára. 
9. Az utolsó parketta levágása: 
Miután megfelelően lemérte az utolsó darabot, vágja le szúrófűrésszel vagy kézifűrésszel. 
10. Utolsó parketta behelyezése: 
Helyezze a levágott utolsó darabot a sor végére. Illessze a behúzóvas alacsonyabb végét a fal és a 
parketta közé. A behúzóvas másik, kiálló végét kalapáccsal a faltól elfelé (a lerakott parketta sor felé) 
megütve pattinthatja be az utolsó darabot a sorba. 
11. Ragasztás: 
Miután elkészült az első sor, nyomjon vízszigetelő tömítő anyagot a parketta rövid felére. A tömítő 
meggátolja, hogy nedvesség jusson a parketta szerkezetébe, amikor víz kerül a felületre vagy nedves 
ronggyal tisztítják. 
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12. Következő sor fektetése: 
A következő sor parkettát két kézzel tartva billentse össze az első sorral és betütőfával üsse össze őket. 
A fenti eljárást végig folytatva egyesével leparkettázhatja az egész szobát. 
 
5. Belső oldalfal vakolatok 
A felületek előkészítése az előzőekben foglaltak szerint történik. A hézagkaparás során a laza, sérült 
részeket falazással javítani szükséges. Gúzolással kell a felület tapadóképességét javítani, a gúzolás 
előtt a felületet elő kell nedvesíteni. A betonfelületeket vakolása előtt alapozóval kell előkészíteni. 
A vakolást két rétegben, egy réteg vakoló habarccsal és egy réteg simítóhabarccsal (glettréteg) kell 
végezni. 
Anyagminőségek: 
Gúzolóvakolat: LB-KnaufGúzoló, vagy egyenértékű minőség.  
Alapvakolat: LB-Knauf Gépi alapvakolat 501, vagy egyenértékű minőség. 
Gipszes glettvakolat: LB-Knauf gépi Gipsglattputz MP75, vagy egyenértékű minőség. 
Élvédő profil: A sarkoknál alkalmazott élvédők anyaga galvanizált acél. 
 
6. Épület körüli járda: 
8 cm beton térkő burkolat, ami alatt 3 cm homokágyazat, alatta 15 cm CKT beton és 20 cm zúzottkő 
ágyazat készül. 
Az épület köré kavics szivárgó réteg kerül kialakításra a tetőről lefolyó csapadékvíz elvezetésére, mely 
15 cm mosott kavics, geotextília felhasználásával készül.  
A csapadékvíz elvezetése és elszikkasztása a környező ingatlanokat nem érinti! 
 
A munkálatok során a burkolatok kialakítását oly módon kell megoldani, hogy a burkolaton pangó 
csapadékvíz ne legyen, a csapadékvíz szomszédos közterületekben kárt ne okozzon, valamint 
lefolyása zavartalan legyen! 
 
Előkészítés, földmunka 
A talaj kiemelését kb. 30 cm-el szélesebben kell végezni, mint a tervezett burkolandó felület. Már a 
kiásás során ügyelni kell a lejtés kialakítására, a csapadékvíz gyorsabb elvezetése érdekében! Mivel a 
természetes fagyhatár hazánkban 80 cm, ebben a zónában ne legyenek fagy által veszélyeztetett 
anyagok (pl: agyagos talaj).  
 
Fagyvédő és teherhordó réteg kialakítása 
Fagyvédő rétegnek csak humuszmentes, megfelelő szemcseméretű homokoskavics, zúzott kőzet, vagy 
ezek egyenlő arányú keveréke alkalmas, melyek az időjárással és faggyal szemben ellenállóak, 
valamint a tömörítés során nem szenvednek szemcseroncsolódást. A 0-16 mm-es kavicsot rétegenként 
kell lefektetni, és pl. rázóhengerrel tömöríteni (max. 20 cm rétegenként!). E fagyálló réteg vastagsága 
a helyi adottságoktól és a felület terhelésétől (fagymélység) függően   30-70 cm-es, és esése 
megegyezik a felület esésével. Erre kerül teherhordó réteg (finomplanírozás) 0-16mm-es kavicsból, 
melyet úgy kell tömöríteni, hogy a beágyazó homok ne peregjen a tartórétegekbe és víz se mossa ki. A 
finomplanírozást +/- 1 cm-es pontossággal kell előállítani, hogy elkerüljük az egyenetlen lefektetést. 
Szegélyezés 
Az oldalszegélyezés biztosítja, hogy a szélső burkolólapok nem lazulnak ki. Ideális esetben ez 6 cm 
vastag, 20-25 cm magasságú szegélykövekkel történik. A köveket egy kiásott árokba kell helyezni, 10-
15 cm-es betonágyba. 
 
Burkolatalap elkészítése 
A jól tömörített és pontosan elkészített fagyvédő réteg felső síkjára 2/5-ös szemcseméretű zúzalékból 
ágyazatot kell felhordani lazán, egyenletes (min. 2, max. 5 cm) vastagságban. Durvább szemű zúzalék 
a bevibrálás során fellépő ellenállása és a fugahomok bemosódása miatt nem alkalmas. Csak mészben 
szegény (megelőzi a lerakódásokat és kivirágzást), mosott (megelőzi a fagykárt) anyagot használjon! 
Az ágyazat síkjának kialakítására legalkalmasabb 3-4 cm vastag idomcsöveket használni, melyeket 
sablonként a fagyvédő réteg tetejére kell fektetni, kiszintezni, közükbe önteni a zúzalékot, amit léccel 
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le kell húzni. Szintezésénél figyelembe kell venni, hogy vibráláskor a burkolat végleges magassága 
0,5-1 cm-rel süllyed. Nem kell készíteni nagyobb beágyazást, mint amit egy nap alatt ki tudnak rakni a 
burkolókővel! A kész ágyazatra már nem szabad lépni! 
 
Térkövek lerakása 
A fektetés során, amennyiben több raklapnyi kővel dolgoznak, ajánlott a követ a raklapokról keverve 
rakni; ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín és felületbeli különbségek hatása. A fektetést a sarokból 
kiindulva kell kezdeni, lehetőség szerint a felület legmélyebb pontján. Aknák, vízelvezetők, fal és 
egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a köveket megfelelő szerszámokkal 
(törőolló, vágókorong) tudjuk méretre igazítani. A köveket nem szabad túl szorosan fektetni, 
összeilleszteni, hanem ügyelni kell egy körbefutó, kb. 3-4 mm-es fugára. Ez azért fontos, mert a fuga 
átvezeti és kiegyenlíti a terhelés által a kövek között keletkező feszültséget. Az egyenletes fugavonal 
megtartása zsinór vagy léc segítségével, 1-1,5 m-enként végzett ellenőrzés mellett végezhető. A kövek 
felső oldalát a beépítmények (csatornafedél, stb.) szintjétől kb. 1,5 cm-rel magasabban kell fektetni, 
mert a későbbi tömörülési folyamatoknak köszönhetően kb. 0,5-1 cm-rel süllyed. 
 
Fugák besöprése (homoklehúzás) 
A fugák kitöltéséhez kötetlen anyagot kell használni. Mészben szegény fugaanyagot (pl. 
kvarchomokot) kell használni, mert ez segít megelőzni a kivirágzást. 0,6-2 mm szemcseméretű 
homokot kell szórni a felületre, majd besöpörni. Anyagszükséglet: kb. 2-5 kg/m2. A besöprést addig 
kell végezni, amíg a kövek közötti fugát a homok teljesen ki nem tölti. Bevibrálás előtt a kövekről le 
kell söpörni a maradék homokot, hogy az a gép talpa alá kerülve ne okozzon felületi sérüléseket, 
karcolásokat. 
 
Járófelület síkba hozása (bevibrálás), záró munkálatok 
A lerakott köveket rázólappal (lapvibrátorral) néhányszor keresztben és hosszában is meg kell 
vibrálni. Lehetőség szerint a felületi sérülések elkerülése érdekében a vibrátor talpára gumitalpat kell 
felszerelni. Ezután a fugákat újra besöpörni, a maradék homokot eltávolítani, majd újra megvibrálni. A 
felület elkészültével a terület teljes mértékben terhelhető. A maradék fugaanyag, ill. annak pora kerti 
slaggal lemosva eltávolítható. Egy-két hónap elteltével újra átsöpörhető a terület, hogy a fugák teljesen 
feltöltődjenek. A fugázás csak száraz felületen végezhető! 
 
Vízelvezetés: 
A csapadékvíz elvezetés történhet a teherhordó réteg megfelelő lejtésével, nagyobb burkolt 
felületeknél indokolt az előregyártott folyóka elemek beépítése is. Nemcsak a felületi víz, hanem a 
szivárgó vizek drainezéssel történő elvezetése is fontos. 
 

 
 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján: 

 
A TERVDOKUMENTÁCIÓHOZ KÜLÖN AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET 

KÉSZÜLT! 
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Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján: 

1.5 
ÜZEMELÉSTECHNOLÓGIAI MŰSZAKI LEÍRÁS  

A KIALAKÍTANDÓ MELEGÍTŐ / TÁLALÓ KONYHÁHOZ 
  

KÉSZÜLT: a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (Levelezési cím: 4080. 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) részére a 4080. Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. 
szám, 8. helyrajzi számú ingatlanra tervezett ISKOLA ÚTI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA FŐZŐKONYHÁJÁNAK ÁTALAKÍTÁSÁVAL TÁLALÓKONYHA 
KIALAKÍTÁSÁNAK KIVITELI tervdokumentációjához. 

 
Megközelítés, elhelyezés: (forgalomtechnikai leírás) az Iskola utca felől, a meglévő burkolt úton. 
Az ingatlan kiépített, szabályos közútcsatlakozással, meglévő kapubejáróval rendelkezik. 
 

AZ ÉPÜLET ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSÉT LÁSD ÉPÍTÉSZETI KIVITELI MŰSZAKI 
LEÍRÁSBAN! 

Üzemelési technológia rövid leírása:  
A MELEGÍTŐ/TÁLALÓ KONYHA megközelítése a dolgozók részéről a gazdasági bejáraton 
keresztül történik.  
Az ételek a gazdasági folyosón keresztül áruszállító kézikocsival a melegítő konyhába kerülnek majd a 
tálaló helyiségbe, az ételek kiadása innen a kiadó pulton keresztül történik. Az étel beszállítása és a 
moslék elszállítása időben elkülönül, ennek megfelelően a technológiai utak nem kereszteződnek.  
Az étkezőből vissza a mosatlan edény, valamint az ételmaradék (moslék) a fehér mosogatóba kerül. A 
fehér mosogatóból a gazdasági folyosón keresztül a mosléktárolóba kerül, ahonnan külön kijáraton 
keresztül jut ki az intézményből.  
A dolgozók részére a fehér mosogatóban, a tálalóban, a melegítő konyhában, a szállító edény 
mosogatóban is biztosítottunk munkaközi kézmosási lehetőséget.  
A szállító edények a melegítő konyhából a szállító edény mosogatóba és elmosás után a szállító edény 
tárolóba kerülnek, ahonnan tisztán jutnak ki az intézményből.  
A tiszta evőeszközök és tányérok tárolására polcos szekrény biztosította tálalóban.  
A zsúrkocsik mosása a fehér mosogatóban lévő ugyancsak flexibilis zuhanykaros megoldással 
történik. 
Az étkeztetés végén az edények és a tányérok mosogatása a fehér mosogatóban és a szállítóedény 
mosogatóban történik. A munkaközi kézmosás, illetve takarítási vízvétel számára külön takarítószer 
tároló szekrény biztosított vízvételi hellyel.  
A dolgozók részére személyzeti szociális blokk - ET-mosdó, öltöző zuhanyzóval, WC - is kialakításra 
kerül. 
 
Személyzeti szociális ellátás:  
Dolgozói létszám max. 3 fő. A konyhai dolgozók részére személyzeti szociális rész (ET-mosdó, 
öltöző zuhanyzóval, WC) biztosított, ami a gazdasági folyosóról nyíló előtéren keresztül 
megközelíthető. 
Minden dolgozó részére nagyméretű öltözőszekrény tervezett, így a munkahelyi ruházat és az utcai 
ruházat tárolása biztosítható. 
A maximális dolgozói létszám, tehát max. 3 fő, ennek megfelelően az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. paragrafusának 2 
pontjának c. bekezdésének megfelelően biztosítottunk szociális helyiségeket.  
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Szellőzés megvilágítás:  
A helyiségek nagy részének természetes szellőzése közvetlenül megoldott, a homlokzati nyílászárókon 
keresztül.  
A tálaló és a fehér mosogató szellőzését viszont gépi elszívással kell megoldani. Valamint gépi 
elszívás kerül kiépítésre a melegítő konyhában a 2 db elektromos zsámoly fölött is.  Erről a 
világításkapcsolóról vezérlet, késleltetett kikapcsolású, egyedi fürdőszoba ventilátorok gondoskodnak, 
melyek elburkolt légcsatornán, a szabadba juttatják az elszívott levegőt.  
A levegő vezetése a LINDAB típusú, spirálkorcolt lemezcsőből és a hozzá tartozó rendszerelemekből 
épített légcsatorna hálózattal történik.  
A bevilágító és szellőztető felületek az alapterület arányában a szabványnak megfelelnek. (1/8, 1/12) 
 
Mesterséges megvilágítás:  
A vonatkozó szabványok szerint a megfelelő LUX értéket biztosítani kell. 
 
Vizes berendezések:  
Az egységben minden mosdónál, kézmosónál, medencénél, falikútnál, zuhanyzónál folyó hideg-
melegvíz biztosítandó. 
 
Takarítószer és eszköztárolás: 
A gazdasági előtérből nyílóan közelíthető meg a takarítószert tároló szekrény. Itt kerülnek tárolásra a 
takarítószerek és felszerelések, valamint falikút is betervezésre került. Az elhelyezett falikút 
munkaközi kézmosásra és a technológiai berendezések takarítására is szolgál. A különböző funkciójú 
helyiségek takarítására használt eszközöket jelöléssel kell ellátni, és azokat elkülönítetten kell tárolni. 
A takarítószerek tárolására polcok biztosítottak. 
 
Hulladékgyűjtés:  
A tevékenységből adódóan veszélyes hulladék nem keletkezik, a keletkezett hulladék kommunális 
hulladék kategóriába sorolható. 
A hulladék tárolására nincs külön hulladéktároló helyiség, a tevékenység során keletkező hulladék a 
gazdasági udvaron található fedett, betonozott hulladékgyűjtő helyre kerül, ahonnan hetente egyszer 
engedélyezett szemétgyűjtő telepre szállítják. 
Mosható-fertőtleníthető, műanyagzsákkal bélelt fedeles hulladékgyűjtőket kell az egységben 
alkalmazni, melyeket naponta üríteni, és szükség szerint tisztítani kell. 
 
Berendezési és felszerelési tárgyak:  
Valamennyi berendezési és felszerelési tárgy, eszköz rozsdamentes, mosható-fertőtleníthető kivitelben 
készül, illetve kerül beszerzésre.  
A helyiségekben a természetes szellőzés és megvilágítás biztosítani kell, ahol ez nem megoldható ott 
mesterséges szellőzésről és megvilágításról kell gondoskodni. A belső terű helyiségek gépi 
szellőzéssel rendelkeznek. 
A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben az alapterület 1/8 -át elérő arányban rendelkezésre álló, 
nyitható felületű ablakokkal a megvilágítás megoldott és szellőzés is biztosított. 
A szociális blokkban a falak mosható felületűek. 
A falak 2,10 m magasságig a konyharészen és a vízvételi helyek mögött csempézettek, a vízvételi 
helyeknél padlóösszefolyó kerül beépítésre. A városi szennyvízhálózatba kerülő szennyvíz megfelel a 
203/2001. (X.26); 204/2001. (X.26) sz. kormányrendeletben leírtaknak. 
 
Egészségügyi szempontból káros rovarok-és rágcsálók elleni védekezés: 
A) Az ablakokra sűrű szövésű rovarháló felszerelése 
B) Évente két alkalommal megelőző jelleggel rovar-és rágcsálóirtás  
C) Folyamatos takarítás és időközönként végzett nagytakarítás 
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Személyi higiéne:  
A dolgozó munka közben köteles viselni a munkakörének megfelelő védőruhát, köteles személyi 
tisztaságára gondot fordítani. 
A munka megkezdése előtt, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles a kezét 
tisztára mosni és fertőtleníteni. 
A kézmosóknál fali adagolós kéz fertőtlenítőszert, valamint papírtörölközőt kell kihelyezni és 
használni. 

 
BERENDEZÉSI LELTÁR - KONYHA: 
3. 75/75 rozsdamentes mosogató 2 db 
4. 90/90 rozsdamentes mosogató 2 db 
5. 60/90 két medencés rozsdamentes mosogató flexibilis kihúzható fejjel 1 db 
7. 60/60 elektromos zsámoly 2 db 
8. 60/60 rozsdamentes acélpult 2 db 
9. 330/60 rozsdamentes acélpult 1 db 
10. 60/140 rozsdamentes acélpult 1 db 
11. 80/150 rozsdamentes acélpult 2 db 
12.115/65 melegentartó pult 1 db 
13. 210/50 rozsdamentes acélpult 1 db 
14. 120/40 rozsdamentes tálcatartó 1 db 
15. 120/50 rozsdamentes acélpult 1 db 
16. 100/75 rozsdamentes acélpult mosléklehúzóval 1 db 
17. 150/75 rozsdamentes csepegtető tálca 1 db 
18. 150/60 rozsdamentes acélpult 1 db 
19. 272/60 rozsdamentes acélpult 1 db 
20. 320/60 rozsdamentes edénytároló polc 1 db 
21. 60/60/85 pohármosó gép 1 db 
22. 60/60/180 270/60 rozsdamentes acélborítású hűtő 3 db 
23. 285/70 rozsdamentes szállítóedény tároló polc 1 db 
24. 107/90 rozsdamentes acél csepegtető tálca 1 db 
25. 150/90 270/60 rozsdamentes acél elszívó ernyő 1 db 
28. öltözőszekrény 2 fős 
 
BERENDEZÉSI LELTÁR - TELJES: 
1. zuhanytálca+zuhanyfüggöny 1 db 
2. munkaközi kézmosó 4 db 
3. 75/75 rozsdamentes mosogató 2 db 
4. 90/90 rozsdamentes mosogató 2 db 
5. 60/90 két medencés rozsdamentes mosogató flexibilis kihúzható fejjel 1 db 
6. rozsdamentes falikút 1 db 
7. 60/60 elektromos zsámoly 2 db 
8. 60/60 rozsdamentes acélpult 2 db 
9. 330/60 rozsdamentes acélpult 1 db 
10. 60/140 rozsdamentes acélpult 1 db 
11. 80/150 rozsdamentes acélpult 2 db 
12.115/65 melegentartó pult 1 db 
13. 210/50 rozsdamentes acélpult 1 db 
14. 120/40 rozsdamentes tálcatartó 1 db 
15. 120/50 rozsdamentes acélpult 1 db 
16. 100/75 rozsdamentes acélpult mosléklehúzóval 1 db 
17. 150/75 rozsdamentes csepegtető tálca 1 db 
18. 150/60 rozsdamentes acélpult 1 db 
19. 272/60 rozsdamentes acélpult 1 db 
20. 320/60 rozsdamentes edénytároló polc 1 db 
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21. 60/60/85 pohármosó gép 1 db 
22. 60/60/180 270/60 rozsdamentes acélborítású hűtő 3 db 
23. 285/70 rozsdamentes szállítóedény tároló polc 1 db 
24. 107/90 rozsdamentes acél csepegtető tálca 1 db 
25. 150/90 270/60 rozsdamentes acél elszívó ernyő 1 db 
26. wc csésze 1 db 
27. rozsdamentes padlóösszefolyó 8 db 
28. öltözőszekrény 2 fős 2 db 
 
 (LÁSD: T-1 és T-2 jelű TECHNOLÓGIAI ALAPRAJZOK!) 
  

A használatbavétel előtt az újonnan épített szakaszok fertőtlenítését el kell végezni. 
NEGATÍV BAKTEROLÓGIAI VÍZMINTA PREZENTÁLÁSA KÖTELEZŐ! 

 
Felhívom az építtető figyelmét, hogy a kivitelezés során az OTÉK rendelkezéseit, valamint a 

vonatkozó egyéb, tűz - és balesetvédelmi szabályokat be kell tartani! 
Az építést a terveknek megfelelően, csak szakember végezheti.  

 
MŰSZAKI VEZETŐI FELÜGYELET KÖTELEZŐ! 

  
A tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. A tervező írásbeli hozzájárulása nélkül azt, 
vagy egyes részeit megváltoztatni, a tervdokumentációt, vagy egyes részeit máshol felhasználni 
nem lehet. 
 

A KIVITELEZÉS SORÁN MŰSZAKI VEZETŐI FELÜGYELET KÖTELEZŐ! 
  
Felhívom a kivitelezők - építést végeztető figyelmét, hogy a munkálatokat csak megfelelően 
képzett szakemberek alkalmazása mellett, az építésben gyakorlatot szerzett személyek 
végezhetik! Felhívjuk figyelmüket, hogy felelős műszaki vezető csak megfelelő végzettséggel és 
névjegyzékben szereplő személy lehet. Kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a munka 
fokozottan balesetveszélyes tevékenység!  A munkavédelmi- és balesetvédelmi rendszabályok 
betartása kötelező. Az építés ideje alatt az építési területen az építésben résztvevő személyeken 
túlmenően illetéktelenek nem tartózkodhatnak! Fokozott figyelemmel kell lenni a szerkezet 
állítás során felmerülő balesetveszélyekre. A munkafolyamatok jellegének megfelelő 
védőfelszerelések és védőruházat viselése a szakemberek számára kötelező! (fejvédő sisak, 
védőszemüveg, bőr tenyérvédő, bőr védőkesztyű, zárt munkaruházat, bőrtalpú, acélbetétes 
bakancs)   

 

Hajdúnánás, 2018. február 15. 
 

 

 
Magi Tibor 
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