BONTASI JEGYZOKONYV

amely késziilt a(z) Hajdunanas Varosi Onkormanyzat (Magyarorszag, 4080 Hajdunénas Koztarsasag Tér
1.), mint Ajanlatkéré altal meginditott , VP Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése II1.” targyu, a
kozbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt. 117. § Sajat beszerzési
szabalyok alkalmazasa részvételi szakasz nélkiil kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatok
bontasarodl.

Az ajanlattételi felhivasban el6irt hataridéig (2024.04.03 11:00) a fenti targyu eljarasban 12 darab, azaz
tizenkett6 ajanlat érkezett.

A rész neve és szama: 0366 és 0912 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése 1

Ajanlatkéro azt a tadjékoztatast adta, hogy jelen eljaras soran rendelkezésre all6 anyagi fedezet 0sszeg:
nett6é 109407239 HUF

A rész neve és szama: 039 és 01009 hrsz-a kilteriileti utak fejlesztése 2

Ajanlatkéro azt a tajékoztatast adta, hogy jelen eljaras soran rendelkezésre all6 anyagi fedezet 0sszeg:
nettdé 74508622 HUF

A bontdson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az aldbbi adatok keriilnek ismertetésre:

Ajanlattevé neve: SZEP HAZAK - 6. PILLER Korlatolt Felel§sségii Tarsasag (vezetd ajanlattevd)
Székhelye: 4220 Hajduboszormény Kaplar Miklés Utca 1

Rész neve: 0366 és 0912 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése (1)

1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
115 144 500

2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (honapban) (min. 0 honap, max. 36 honap) :
36

3. M1.2.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (min. 0 hénap, maximum 36 hénap) :
36

4. M2) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghaladé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 hénap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeriibb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallitéo jarmiivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
3

6. Kotelez6 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idotartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Rész neve: 039 és 01009 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése (2)

1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
82 504 201



2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghaladoé tobblettapasztalata (h6énapban) (min. 0 hénap, max. 36 hénap) :
36

3. M1.2.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghaladoé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 honap) :
36

4. M2) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghaladoé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 héonap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeriibb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallité jarmiivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
3

6. Kotelezo6 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idétartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Ajanlattevé neve: KOVACS BAU-TRANS Epitdipari és Szolgdaltaté Kft. (vezetd ajénlattevé)
Székhelye: 1067 Budapest E6tvos Utca 19.fszt.7.

Rész neve: 0366 és 0912 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése (1)

1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
70 733 509

2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghaladoé tobblettapasztalata (hénapban) (min. 0 hénap, max. 36 héonap) :
36

3. M1.2.) alk. kéov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghaladoé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 honap) :
36

4. M2) alk. kéov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghaladoé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 hdonap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeriibb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallité jarmiivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
2

6. Kotelezo6 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idétartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Rész neve: 039 és 01009 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése (2)

1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
59 285 039

2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghaladoé tobblettapasztalata (h6énapban) (min. O hénap, max. 36 hénap) :
36

3. M1.2.) alk. kéov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghaladoé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 honap) :
36



4. M2) alk. kéov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghalado tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 héonap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeriibb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallité jarmiivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
2

6. Kotelezo 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idétartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Ajanlattevé neve: NAMOR-EP Epitéipari Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (vezetd ajanlattevéd)
Székhelye: 4405 Nyiregyhaza Bognéar Utca 32

Rész neve: 0366 és 0912 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése (1)

1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
94 121 537

2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (honapban) (min. O honap, max. 36 héonap) :
36

3. M1.2)) alk. kéov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 hénap) :
36

4. M2) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghaladé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 hénap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeriibb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallité jarmivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
3

6. Kotelezo6 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idétartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Rész neve: 039 és 01009 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése (2)

1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
59 253 538

2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghaladoé tobblettapasztalata (h6énapban) (min. 0 hénap, max. 36 héonap) :
36

3. M1.2)) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghaladoé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 honap) :
36

4. M2) alk. kéov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghaladoé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 héonap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeriibb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallité jarmiivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
3



6. Kotelez6 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idotartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Ajanlattevé neve: Magyar-Utépitd korlatolt feleldsségii tarsasag (vezetd ajanlattevd)
Székhelye: 4244 Ujfehérté Hatar Ut 59.

Rész neve: 0366 és 0912 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése (1)

1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
83 826 330

2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (honapban) (min. 0 honap, max. 36 honap) :
36

3. M1.2.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (min. 0 hénap, maximum 36 hénap) :
36

4. M2) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghaladé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 honap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeriibb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallitéo jarmiivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
3

6. Kotelez6 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idéotartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Rész neve: 039 és 01009 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése (2)

1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
42 456 450

2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (honapban) (min. O honap, max. 36 hdonap) :
36

3. M1.2)) alk. kéov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (min. 0 hénap, maximum 36 hénap) :
36

4. M2) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghaladé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 hénap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeriibb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallité jarmiivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
3

6. Kotelez6 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idotartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Ajanlattevo neve: VJD TRANS Korlatolt Felelésségti Tarsasag (vezetd ajanlattevd)
Székhelye: 4242 Hajdihadhaz Béke Utca 159

Rész neve: 0366 és 0912 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése (1)



1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
86 251 463

2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (honapban) (min. 0 honap, max. 36 honap) :
36

3. M1.2.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (min. 0 hénap, maximum 36 hénap) :
36

4. M2) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghaladé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 hénap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeribb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallit6é jarmiivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
3

6. Kotelez6 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idotartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Rész neve: 039 és 01009 hrsz-u kilteriileti utak fejlesztése (2)

1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
64 405 088

2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (honapban) (min. 0 honap, max. 36 honap) :
36

3. M1.2.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (min. 0 hénap, maximum 36 hénap) :
36

4. M2) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghaladé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 honap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeriibb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallitéo jarmiivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
3

6. Kotelez6 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idéotartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Ajanlattevo neve: Szilvdsi Bau Kft. (vezetd ajanlattevd)
Székhelye: 3400 Mezbkovesd Eper Utca 51.

Rész neve: 0366 és 0912 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése (1)

1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
119 818 585

2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (honapban) (min. 0 honap, max. 36 honap) :
36



3. M1.2.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghaladoé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 honap) :
36

4. M2) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghaladoé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 héonap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeribb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallit6é jarmiivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
3

6. Kotelez6 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idotartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Rész neve: 039 és 01009 hrsz-u kiilteriileti utak fejlesztése (2)

1. Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva) :
81 699 483

2. M1.1.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (honapban) (min. 0 honap, max. 36 honap) :
36

3. M1.2.) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi
kovetelményt meghalado tobblettapasztalata (min. 0 hénap, maximum 36 hénap) :
36

4. M2) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember alkalmassagi kovetelményt
meghaladé tobblettapasztalata (min. 0 honap, maximum 36 honap) :
36

5. EURO V. vagy annal korszeriibb kornyezetvédelmi osztalyu teherszallité jarmiivek alkalmazasa a
szerzodés teljesitésében (min. 0 db, max. 3 db) :
3

6. Kotelezo6 36 honapon feliil vallalt tobblet jotallas idétartamban (min. 0, max 24 hénap) :
24

Kiegészit6 informacidok a bontashoz:

A bontésrdl késziilt jegyz6konyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint keriil megkiildésre.



